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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:
»Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin,
Niestachow, Brzechow i nr 0331T w miejscowosci Niestachow”

Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie przepisow Ustawy
Z dn. 29.01.2004 r. ,,Prawo zaméwien publicznych” (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz.
1579 z p6zn. zm.) zwang dalej ,,ustawg”,

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o ustalonej wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy).

Zamoéwienie jest dofinansowywane w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
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Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia:

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia
2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz. U. z dnia 27.07.2016, poz. 1126);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie sredniego kursu
zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania warto$ci zamoOwien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2477).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121

z pozn. zm.) - jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zawiera:

Rozdzial I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW wraz z zalacznikami:

Zalacznik nr 1 — Formularz oferty;

Zalacznik nr 2, 2.1, 2.2 — Kosztorysy ofertowe;

Zalacznik nr 3 — Oswiadczenie dotyczace spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu

Zalgcznik nr 4 — Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zalgcznik nr 5 — Os$wiadczenie o przynaleznosci / braku przynaleznosci do grupy
kapitatowe;j

Zalacznik nr 6 - Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia

Zalgcznik nr 7 — Doswiadczenie zawodowe

Zalgcznik nr 8 — Potencjat kadrowy

Zalgcznik nr 9 - Wzo6r umowy.

Rozdzial II: PRZEDMIARY ROBOT

Rozdzial IIl: WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

Rozdzial IV: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozdzial V: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Rozdzial 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
wraz z zalacznikami
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia.
Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach
Radlin, Niestachow, Brzechéw i nr 0331T w miejscowosci Niestachow wraz z przebudows
ich skrzyzowania i obejmuje swym zakresem trzy odcinki drog o tacznej dtugosci 7717 mb,
tj.. w ciagu drogi powiatowej nr 0329T od km 0+000 do km 2+260 i od km 4+250
do km 6+122 oraz w ciggu drogi powiatowej nr 0331T od km 0+000 do km 3+585.
Przedmiotowe drogi powiatowe nr 0329T i 0331T sg drogami o nawierzchni z betonu
asfaltowego o zmiennej szerokosci. Lokalnie nawierzchnia drog jest zdeformowana
w przekroju poprzecznym oraz podluznym, ponadto wystepuja ubytki w krawedziach jezdni,
nawierzchnia nosi $lady napraw i remontéw czastkowych, rowy 1 przepusty sg zamulone.
W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.:

1/ na drodze powiatowei nr 0329T od km 0+000 do km 2+260:

- poszerzenie jezdni do 5,5 od km 0+000 do km 24260 (istniejacy chodnik od km 1+719

do km 2+260 strona lewa i od km 2+150 do km 2+260 strona prawa)

- polozenie nawierzchni na calej szeroko$ci wraz z poszerzeniem od km 0+000

do km 2+260,

- uzupetnienie pobocza materialem kamiennym szerokosci 0,75 m o 1acznej dhugosci

3854 mb,

- odwodnienie drogi rowami otwartymi na odcinku dtugosci 2260 mb,

- montaz aktywnego znaku drogowego B-20,STOP” - 1 szt.,

- przejscie dla pieszych z aktywnym znakiem drogowym D-6 - 2 szt.;

2/ na drodze powiatowej nr 0329T od km 4+250 do km 6+122:
- poszerzenie jezdni do 5,5 od km 4+250 do km 6+122,
- polozenie nawierzchni na calej szerokosci wraz z poszerzeniem od km 4+250
do km 6+122,
- budowe chodnikow od km 4+250 do km 4+785 i od km 5+565 do km 6+122 strona
prawa (od km 4+785 do km 5+565 istniejacy chodnik strona prawa),
- uzupehienie pobocza materiatem kamiennym szerokosci 0,75 m o tacznej dtugosci 1872
mb,
- odwodnienie drogi rowami otwartymi na odcinku dtugosci 1872 mb,
- budowg perondéw przystankow autobusowych 6 szt.;

3/ na drodze powiatowej nr 0331T od km 0+000 do km 3+585:
- poszerzenie jezdni do 5,5 od km 0+000 do km 3+585,
- polozenie nawierzchni na calej szeroko$ci wraz z poszerzeniem od km 0+000
do km 3+585,
- budow¢ chodnikow od km 0+300 do km 3+000 i od km 3+070 do km 3+585 strona lewa
(istniejacy chodnik od km 0+000 do km 0+300 do km i od km 3+000 do km 3+070 strona
lewa),
- uzupehienie pobocza materialem kamiennym szerokosci 0,75 m o dtugosci 3585 mb,
- odwodnienie drogi rowem otwartym jednostronnym o facznej dtugosci 3585 mb,
- budoweg perondéw przystankoéw autobusowych 6 szt.
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1.2 Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia oraz jego zakres stanowig:

a) kosztorysy ofertowe — zalaczniki nr 2, 2.1, 2.2,

b) przedmiary robot — rozdziat 11,

c) szczegdlowe specyfikacje techniczne — rozdzial IV.

d) dokumentacja projektowa - rozdzial V.

e) W razie potrzeby oryginal dokumentacji projektowych bedzie udostepniany wykonawcom
do wgladu u zamawiajacego w godz. 8.00 do 14.00 w pokoju nr 247.
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1.3 Wspolny stownik zamoéwien (kod CPV):

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog,

- 45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,

- 45233252-0 — Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania,

1.4 Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

1.5 Warunki prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z ,,Warunkami
prowadzenia robot w pasie drogowym” — rozdzial II1.

1.6 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia t.j.:

a) robodt dotyczacych wykonania konstrukeji chodnika,
b) robét dotyczacych wykonania konstrukcji jezdni.

1.6.1 Sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie

kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymagan, okre§lone zostalty we wzorze umowy
stanowigcego zalacznik nr 9 do SIWZ.

2. OPIS ODPOWIEDNICH CZESCI ZAM()WIENIA, GDY ZAMAWIAJACY
DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.
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3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPELNIAJACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.

4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 31 pazdziernika 2018 r.
6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

6.1 O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegaja wykluczeniu;
b) spehiajg warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace:.

6.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie okresla zadnych warunkow w tym zakresie.

6.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje srodkami finansowymi lub ma dost¢p do kredytu
w wysokosci 1.000.000,00 zt.
Wy konawcy wspol niuedzu keil eegna jeg czya nsdivgd em i a
spetniaja w/w warunek.

6.1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze odpowiednic doswiadczenie zawodowe.
Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonat (zakonczyt) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu drogi lub/i
chodnika, o wartos$ci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt. brutto - na zalaczniku nr 7.
Warunek ten nie podlega zsumowaniu.
Wy konawcy wspol ni e ubi egajacy si e o]
przynajmniejjedenznick pet ni a w/ w war unek.
b) Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze odpowiedni potencjal kadrowy.
Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowac¢, w okresie przewidzianym
na realizacje zamdwienia osobg legitymujacg sie¢ kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doswiadczeniem 1 wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji objecia
stanowiska kierownika budowy.
Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadac:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktorych mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 ze zm.),
- co najmniej 2 letnie doswiadczenie od uzyskania uprawnien, w tym prac¢ na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot na zadaniu obejmujacym budowe, rozbudowe,
przebudowe lub remont drogi.

mus z g

udzi

e
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Zamawiajacy okreslajac wymogi dla osoby/osob w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisOw oraz odpowiadajace uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 63, poz. 65).

Osoba o ktorej mowa wyzej winna posiadac biegla znajomos¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy
dopuszcza zmiang tego wymogu wytacznie w przypadku, gdy: wykonawca na wiasny koszt
zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory zapewni stale i biegle thumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, a takze zapewni thumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia stworzonych zard6wno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego — na zalaczniku nr 8.

Wy konawcy wspolnie ubiegajagcy sie o wudziele
spetniaja w/w warunek.

6.2 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw
na realizacj¢ zamowienia.

6.3 Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy, moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt 6.1.2 i 6.1.3 w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych,

6.3.1 Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac  zobowigzanie tych
podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia — na zalgczniku nr 6 (skladany wraz z ofertq).

6.3.2 ZamawiajaC oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

6.3.3 W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.

6.3.4 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasoboéw, za
szkodg poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow.
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6.3.5 Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa W pkt 6.3, nie potwierdzajag spelienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zamdwienia, jezeli

wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje¢ finansowa lub ekonomiczna,

o ktorych mowa w pkt 6.3.

7. PRZESLANKI WYKLUCZENIA

7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z postepowania o udzielenic zamowienia
wyklucza sig:
1/ Wykonawce, ktory nie wykazat spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub nie
zostatl zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat
braku podstaw wykluczenia;
2/ Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
2504, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3/ Wykonawce, jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice
komandytowej lub komandytowo--akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 13;
4/ Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdow, oplat
lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
5/ Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzil zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postgpowaniu lub obiektywne i1 niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej , kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawi¢ wymaganych dokumentow;
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6/ Wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajacego, mogace mie€ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

7/ Wykonawce, ktory bezprawnie wpltywal lub probowal wplyng¢ na czynnosci
zamawiajacego lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia;

8/ Wykonawce, ktory bratl udzial w przygotowaniu postepowania o udzieleniec zamowienia
lub ktoérego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia,
o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ushug, bral udzial w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;
9/ Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majgce na celu
zaklocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postegpowaniu o udzielenie zamowienia, CO
zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

10/ Wykonawcg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania
si¢ o zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U.
22015 . poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11/ Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
si¢ 0 zamoOwienia publiczne;

12/ Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 1 1634), zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejagce miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

7.2 Zamawiajacy wykluczy rowniez wykonawce:

1/ o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, w stosunku do ktorego otwarto
likwidacj¢, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdézn. zm.) lub ktérego upadios¢ ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, z p6zn. zm.);

2/ o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy, Ktory naruszyt obowiazki dotyczace
platnosci podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkow dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
splaty tych naleznosci.

7.3 Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
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7.4 Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie przestanek zapisanych w pkt 7.1
ust. 2/ i 3/ oraz ust. 5/ - 9/ lub na podstawie okoliczno$ci wymienionych w pkt 7.2.
niniejszej SIWZ, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados$éuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow
technicznych, organizacyjnych i1 kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sig,
jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony
w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajagc wage
i szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4.

7.6 Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

8. WYKAZ OSWIAD'CZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
SPEENIENIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA ORAZ FORM ICH SKEADANIA

8.1 Do oferty kazdy wykonawca musi dolgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenia W zakresie wskazanym przez zamawiajagcego W z at g ¢ z B ii & (w fomie
pisemnej-oryginat na zatgczonych drukach). Informacje zawarte w oswiadczeniach beda
stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia
warunki udzialu w postepowaniu

8.2 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, W celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢
na ich zasoby, warunkow udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w os$wiadczeniach (w zalaczniku nr 3 i 4), o ktorych mowa w pkt 8.1 oraz sklada zalacznik
nr 6 do niniejszej SIWZ w oryginale (uwaga-zalacznik nr 6 skladany wraz z oferta).

8.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniu
(w zalaczniku nr 4), o ktérym mowa w pkt 8.1.

8.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o ktérey mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie
o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — na zalgczniku nr 5 do SIWZ (o$wiadczenie przekazane
faksem lub droga elektroniczna, nalezy niezwlocznie potwierdzi¢ w formie pisemnej).
Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢c dowody, ze powigzania
z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.
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8.5 Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w terminie nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
potwierdzajacych:

a) spelianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji,

b) spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan

okreslonych przez zamawiajacego,
¢) brak podstaw wykluczenia.

8.6 Wykonawca na wezwanie zamawiajacego winien zlozy¢ nastepujace dokumenty:

8.6.1 W celu potwierdzenia speliania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu:
1/ Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowoddow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone— naz at gczni ku nr
Dowodami, o ktorych mowa powyzej, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ tych dokumentow — inne dokumenty;

Wykaz musi potwierdza¢ spelnienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.1.3 a).

/Wymagana forma dokumentow:

a) wykaz robot budowlanych — oryginat na zalagczonym formularzu,

b) dowody — oryginat lub kopia po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem/.

2/ Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami—-naz at gcrm @i ku

Wykaz musi potwierdza¢ spelnienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.1.3 b)

/Wymagana forma dokumentu — oryginal/.

3/ Informacje¢ banku lub spoldzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej potwierdzajace;j
wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych Iub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.
Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku o ktorym mowa w pkt 6.1.2.

/Wymagana forma dokumentu-oryginat lub kopia po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatemy/.

8.6.1.1 Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego,
moze zlozy¢ inny dokument, ktdéry w wystarczajacy sposob potwierdza speinienie
opisanego przez Zamawiajacego warunku udziatlu w postgpowaniu.

8.6.1.2 Jezeli wykaz, o§wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty budza
watpliwosci zamawiajacego, moze on zwrdcic si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu,
na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
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8.6.2. W_ celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu

W postepowaniu:
1/ zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznos$ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
/Wymagana forma dokumentu — oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem przez wykonawce/.
2) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spofeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,  lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym
organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegbdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu.
/Wymagana forma dokumentu — oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$é
z oryginalem przez wykonawce/.
3/ odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
/Wymagana forma dokumentu — oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez wykonawce/.
4/ oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i opfat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
/Wymagana forma dokumentu — oryginal/.

8.6.2.1 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.2
ppkt 1/ - 3/ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, optat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.

8.6.2.2 Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.6.2.1 lit. a) powinien by¢ wystawiony nie
wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.6.2.1 lit. b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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8.6.2.3 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 8.6.2.1 zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub os§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglgdu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.6.2.2 stosuje
sie.

8.6.2.4 W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

8.7 W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowal niezb¢dnymi zasobami w
stopniu  umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek faczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajacy moze zgda¢ dokumentdw, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez Wykonawce przy

wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow

udziatu w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane

zdolnosci dotycza.
8.8 Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i1 innych podmiotoéw, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia speinienia przez wykonawcow warunkow s3
sktadane w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmioty, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza..
8.9 Jezeli wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 8.1, oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja$nien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.
8.10 Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelomocnictw albo zlozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozZenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania.
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9. UDZIAL. PODMIOTOW WSPOLNIE WYSTEPUJACYCH W POSTEPOWANIU

9.1 Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamoéwienia .
9.2 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia (spotki cywilne, konsorcja)
winni ustanowi¢ petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu lub do
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
9.3 Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy ponosza
solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
9.4 Zaden z podmiotdéw wystepujacych wspolnie nie moze podlegaé wykluczeniu
Z postepowania z przestanek zapisanych w pkt 7.1 1 7.2. Natomiast spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt. 6.1.216.1.3.
9.5. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.
9.6 W przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcow:
a) o$wiadczenia, o ktorym mowa W pkt 8.1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z wykonawcow
wspélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Oswiadczenia majg potwierdzaé spelnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
b) oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, o ktorym
mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
0 zamOwienie.
9.7 W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcdéw sg oni
zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i o§wiadczenia o ktorych mowa
w pkt 8.6.118.6.2 przy czym :
1) dokumenty i1 o$wiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.6.1 sktada odpowiednio
Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt 6.1.216.1.3.
2) dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8.6.2 sktada kazdy z nich.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA,
PRZEKAZYWANIE OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW ORAZ WYJASNIEN
TRESCI SIWZ

10.1 Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy moga przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng w jezyku polskim,
za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt 8
niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zloZzenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla ktorych Prawodawca przewidziat wytacznie forme pisemna.

10.2 Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach,
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44.

10.3 Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce droga elektroniczng winny by¢ kierowane na adres:
zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, a faksem na (41) 344-51-45.
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Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoca
faksu lub w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

W  przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce
Zamawiajacy domniema, iz pismo przestane faksem na numer podany przez Wykonawcg lub
wyslane przez Zamawiajacego na adres mailowy podany przez Wykonawce, zostalo mu
dorgczone w sposdéb umozliwiajacy zapoznanie sic Wykonawcy z trescig pisma.

10.4 Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien Wykonawcy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptynie do niego nie po6zniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu sktadania oferti.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku,
o ktorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku,
o ktorym mowa powyze;.

Jednoczesnie tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekaze wykonawcom,
ktorym przekazal specyfikacje istotnych warunkow zamodwienia, bez ujawnienia Zrddia
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udost¢pniana na stronie internetowej zamiesci na tej
stronie.

10.5 W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonang zmiang
specyfikacji zamawiajacy udostepniana na stronie internetowe;j

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
zamie$ci ogloszenie o zmianie ogloszenia o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zaméwien
Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia
o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci na stronie internetowe;.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy odno$nie
wczesniej ustalonego terminu beda podlegaty nowemu terminowi.

10.6 Zamawiajagcy moze przedluzy¢ termin skiadania ofert, jezeli zostanie wniesione
odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdéwieniu lub postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

10.7 Zamawiajacy nie przewiduje zwoltania zebrania z wykonawcami.

10.8 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami s3:

- Zbigniew Wrobel — w sprawach technicznych realizacji zaméwienia tel. 200-17-46,

- Jacek Gotebiowski — w sprawie przetargu tel. 200-17-31,

w godz. 8.00 — 15.00.
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

11.1 Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 50.000,00 zl. (slownie: pieédziesiat tysiecy i 00/100 z1.).
11.2 Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium musi obejmowac¢ caty okres zwigzania oferta.
11.3 Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z p6zn. zm.).

11.4 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujacy numer
rachunku bankowego:
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
Getin Noble Bank SA, Nr r-ku 37 1560 0013 2017 7382 7000 0002
z dopiskiem: Wadium - ,,Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach
Radlin, Niestachow, Brzechow i nr 0331T w miejscowosci Niestachow”.
Nr sprawy: PZD.26.12.2018.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Za termin_wniesienia wadium w_formie pieni¢znej przyjmuje si¢ termin uznania na
rachunku Zamawiajacego.

11.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostatych dopuszczalnych formach oryginat
poreczenia lub gwarancji moze by¢ zlozony w ofercie lub dofagczony do oferty w osobnej
kopercie.

11.6 Z tresci gwarancji/ porgczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie
zgloszone przez Zamawiajagcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do
wyplaty Zamawiajagcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy.

11.7 Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

11.8 Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
whiesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11.9 Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal
ofert¢ przed uplywem terminu skfadania ofert.

11.10 Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 11.7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.
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11.11 Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

11.12 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 wust. 1 ustawy,
oswiadczenia,, o ktéorym mowa w art. 25a ust.l ustawy, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

11.13 Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy
zostanie odrzucona.

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do wykonawcoOw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu, o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania oferta winna by¢ wyrazona na
pisSmie.

Odmowa wyrazenia zgody na przedluzenie terminu z oferta, nie powoduje utraty
wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania z oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skladania ofert, bieg terminu
zwigzania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawczg orzeczenia.
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13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1 Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

13.2 Oferte stanowi wypetiony formularz ,,Oferta” (na zalaczniku nr 1) oraz nizej
wymienione o$§wiadczenia i dokumenty:

13.2.1 Kosztorysy ofertowe — na zalaczniku nr 2, 2.11 2.2,

13.2.2 Oswiadczenia wymienione w pkt 8.1 niniejszej SIWZ.

13.2.3 Petnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu albo do reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowe¢ o wspotdziataniu z ktorej
bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo), w przypadku Wykonawcow
wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia — w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie (jezeli dotyczy);

13.2.4 Dokumenty potwierdzajace uprawnienia osob podpisujacych oferte, o ile nie
wynikaja z przepisOw prawa lub innych dokumentow rejestracyjnych przedlozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

13.2.5 Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium. Oryginal gwarancji lub
poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pieniadz.

13.2.6 Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow sklada do
oferty zobowiazanie tego podmiotu na zalaczniku nr 6 do SIWZ.

13.2.7 Wykonawca w pkt 11 na formularzu .,OFERTA” o$wiadczy, czy jest/nie jest
mikro/malym/§rednim przedsiebiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej — rozdziat VII art. 104-106 (t.j. Dz. U. 2004
nr 173 poz.1807).

13.3 Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie wlasciwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy.

13.4 W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow przez osob¢ niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w
oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

13.5 Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i zlozona w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

13.6 Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

13.7 Oferta oraz pozostale oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych zamawiajacy okreslit
wzory w formie zatgcznikéw, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do
tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

13.8 Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetienie, nadpisanie, przeslonigcie korektorem, itp. powinna by¢ parafowana
wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

13.9 Kolejne strony oferty powinny by¢ ze sobg trwale potaczone i kolejno ponumerowane.

13.10 Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone
nazwg 1 adresem wykonawcy oraz zaadresowane na zamawiajacego 1 posiadad
oznaczenia:

Oferta na: ,,Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin,
Niestachow, Brzechow i nr 0331T w miejscowosci Niestachow”.
»NI sprawy: PZD.26.12.2018. Nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert”.
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13.11 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji

stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Tajemnica przedsi¢biorstwa jest rozumiana jako nie
ujawniona do wiadomosci publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa
lub organizacyjna przedsi¢gbiorstwa, co do ktorej przedsigbiorca podjal niezbedne
dziatania w celu zachowania jej poufnosci — Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn.
zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie moga one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa.
Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa powinny by¢ umieszczone
w osobnym wewngetrznym opakowaniu, trwale ze sobg polaczone z oznakowaniem
»tajemnica przedsigbiorstwa”. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa
informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, t.j. informacje dotyczace
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkéw platnosci
zawartych w ofercie.

13.12 Przed uplywem terminu do skfadania ofert, wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przed upltywem terminu skladania ofert. O$wiadczenia powinny by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

13.13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13.14 Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach zlozonych na
potwierdzenie spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wyrazonej w walutach
innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczgcia postgpowania.

13.15 Wykonawcy przedstawig oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw. Zamowienia. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty,
oswiadczenia, zatgczniki, o ktorych mowa w tresci niniejszej Instrukc;ji.

14. MIEJSCE ORAZ TERMINU SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce — pokoj nr 257, w terminie do dnia 28.03.2018 roku,
do godziny 11.00.

14.2 Otwarcie ofert nastgpi w dniu 28.03.2018 roku, o godz. 11.15 w siedzibie
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na sali
konferencyjnej - pokdj nr 231.

14.3 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesylka pocztowa czy
kurierska.

14.4 Oferta otrzymana przez zamawiajacego po terminie do sktadania ofert zostanie zwrdcona
wykonawcy.

14.5 Otwarcie ofert jest jawne.

14.6 Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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14.7 Podczas otwarcia ofert, zamawiajacy oglosi nazwy wykonawcoéw, ich adresy oraz
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoOwienia, okresu gwarancji
i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

14.8 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.pzdkielce.pl
informacje dotyczace:
a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, Okresu gwarancji i warunkow platnoscei

zawartych w ofertach.

15. BADANIE | OCENA OFERT

15.1 Dzialajac zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiajacy najpierw dokona oceny
ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

15.2 Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powolana zarzadzeniem Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach.

15.3 Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkoéw
zamOwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

15.4 Zamawiajacy poprawi inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkoéw zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty
(np.: omytki polegajace na blednym wpisaniu nazwy jednostki miary lub ilosci lub inne,
ktore wystagpig w tresci oferty ztozonej przez wykonawce, dostosowujac ich tres¢ do
odpowiednich dokumentow wzorcowych zamieszczonych w SIWZ).

15.5 Jesli wykonawca w ,,Ofercie” wpisze okres gwarancji krétszy niz 36 miesiecy, to
zamawiajacy wykresli taki zapis i1 potraktuje jako przyjecie zapisu pkt 16.2.1, ktory
obligatoryjnie gwarantuje dla zamawiajacego 36 miesigczny okres gwarancji.

15.6 Informacja o poprawieniu innej omyltki zostanie przestana do Wykonawcy, w ktorego
ofercie dokonano poprawek, ktéry w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
moze nie zgodzi¢ si¢ na poprawienie innej omytki, wowczas jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy. Zgoda Wykonawcy powinna by¢
wyrazona w formie pisemnej i przestana na adres Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku nie przestania w w/w terminie
informacji, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wyraza zgod¢ na zmiang tresci oferty
poprzez poprawienie innej omyiki.

15.7 Zapisy pkt 15.6 dotycza roéwniez poprawionych innych omytek zgodnie z pkt 15.3
ppkt 3).


http://www.pzdkielce.pl/
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15.8 Zamawiajacy w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w art. 90 ust. 1
ustawy, zwroci sie¢ do Wykonawcy o zlozenie wyjasnien, w tym zlozenia dowodow,
dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegolnosci w zakresie:

a) oszczgdnosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania zamowienia dostgpnych dla
wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztow pracy, ktorych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015
r., poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),

b) wynikajagcym z przepisOw prawa pracy i przepisOw o zabezpieczeniu spolecznym,
obowigzujacych w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie,

c) wynikajacym z przepisOw prawa ochrony srodowiska,

d) powierzenia wykonania cz¢éci zamowienia podwykonawcy.

15.8.1 Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

15.8.2 Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztlozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta
zawiera razgco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

15.8.3 Zamawiajacy po dokonaniu oceny ofert zbada spelnienie przez wezwanego
wykonawce (ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza) warunkow
udzialu w postepowaniu i podstawy wykluczenia.

15.8.4 Jezeli wykonawca bedzie uchylat si¢ od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory
zlozylt ofertg¢ najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ INFORMACJE
DOTYCZACE KRYTERIUM GWARANCJI

16.1 Opis sposobu obliczania ceny oferty:

16.1.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawce w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone na zatgczniku nr 2, 2.1 2.2.

16.1.2 Kosztorysy ofertowe, o ktorych mowa w pkt 16.1.1 nalezy sporzadzi¢ metoda
kalkulacji uproszczonej scisle wedtug kolejnosci pozycji w nim wyszczegdlnionych.
Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz warto$¢ netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w kosztorysie.

Nastepnie do wyliczonej ceny netto doliczy¢ podatek od towarow 1 ustug VAT
w obowiazujacej wysokosci.

Cena oferty powinna obejmowac calkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia
1 musi by¢ podana w ztotych polskich.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysach ofertowych oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z dokladnos$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie
robocizny, materialdow, pracy sprze¢tu i transportu technologicznego, oraz koszty
posrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceng netto.

16.1.3 Sumg netto z kosztorysow ofertowych sporzadzonych na zatgcznikach nr 2, 2.1 i 2.2
nalezy przenie$¢ do zalacznika nr 1 t.j. druku ,,OFERTA”.

Nastepnie do wyliczonej ceny netto doliczy¢ podatek od towaréow i1 ustug VAT
w obowiazujacej wysokosci.
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16.1.4 Warto$¢ zamoéwienia stanowi¢ bedzie laczny koszt robdét wyszczegélnionych
w kosztorysach ofertowych na zal. nr 2, 2.1 i 2.2 brutto.

16.1.5 W cenach jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych powinny by¢ zawarte
wszystkie pozostale koszty przy realizacji przedmiotowego zadania.

16.1.6 Pozycje, dla ktorych nie zostana wstawione przez Wykonawce ceny jednostkowe
lub zostanie wpisana warto$¢ zero, nie zostang zaplacone po ich wykonaniu
i uwazal sie bedzie, Ze zostaly ujete w innych cenach wymienionych
w kosztorysie ofertowym.

16.1.7 Upusty oferowane przez wykonawc¢ musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
Warto$¢ pozycji po zastosowaniu upustu nie moze by¢ nizsza niz koszty wilasne lub
koszty wytworzenia.

16.1.8 Podane ceny jednostkowe w kosztorysach ofertowych nie ulegng podwyzszeniu
w czasie realizacji catego przedmiotu zamowienia.

16.1.9 Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do kosztorysu ofertowego.

16.1.10 Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawcg bedzie prowadzone w PLN.

16.1.11 Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug, zamawiajacy

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug,

ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,

informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub

Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty

podatku.

16.2 Informacje dotyczace kryterium gwarancji:

16.2.1 Zamawiajacy obligatoryjnie (zgodnie z zapisem wzoru umowy §13 pkt 1) wymaga od
wykonawcy 36 miesigcznego okresu gwarancji na wykonane roboty.
W przypadku braku wskazania w ,,Ofercie” okresu gwarancji zamawiajacy przyjmie, ze
wykonawca zaoferowatl najkrotszy wymagany okres gwarancji t.j. 36 miesiecy.

17. KRYTERIA WYBORU, SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

17.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat
nastepujacymi kryteriami ocen i ich wagami:
- cena - 60 % =60 pkt,
- okres gwarancji —40% =40 pkt
Maksymalnie wykonawca moze otrzyma¢ 100 punktéw (1%=1pkt) oferujac najnizsza cen¢
oraz najdtuzszy okres gwarancji i rgkojmi.

17.1.1 Kryterium — cena (PC).

Kryterium ,,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia, podanej przez wykonawce na formularzu ,,Oferta”.

Zamawiajacy ofercie o najnizszej cenie przyzna 60 punktéw, a kazdej nastgpnej zostanie
przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto z ocenianych ofert
PC = o X 60 pkt
cena brutto badanej oferty
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17.1.2 Kryterium — okres gwarancji (PG).

Kryterium ,,0kres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, jaka
wykonawcy zaproponuja w formularzu ,,Oferta”.

Okres ten nie moze by¢ krétszy niz 36 miesigcy i dtuzszy niz 60 miesigcy.

Jezeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji krotszy niz 36 miesigcy otrzyma
0 punktéw w kryterium ,,okres gwarancji”.

Jezeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji dluzszy niz 60 miesigcy zostanie mu
policzony termin 60 miesiecy.

Zamawiajacy ofercie o najwyzszym okresie gwarancji (ktory moze wynosi¢ max. 60
miesigcy) przyzna 40 punktéw, a kazdej nastgpnej zostanie przyporzadkowana liczba
punktoéw proporcjonalnie mniejsza, wedlug wzoru:

gwarancja badanej oferty
PG = cmrmmm e x 40 pkt
najdluzszy okres gwarancji z ocenianych ofert

17.1.3 Punkty liczone wg powyzszych kryteriow zostang zsumowane.
Za ofert¢ najkorzystniejszg uznana zostanie oferta wykonawcy, ktéra w sumie uzyska
najwiekszg ilos¢ punktow obliczong wg ponizszego wzoru:
PL =PC + PG
gdzie:
PC — liczba punktow w Kryterium ,,cena”
PG — liczba punktow w Kryterium ,,okres gwarancji”
PL — liczba punktow facznie.

17.1.4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych Kryteriach bedzie liczona
z dokladnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy
najkorzystniejsza oferte.

17.2 Zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz otrzyma najwigksza
liczbe punktéw sposrod rozpatrywanych ofert na realizacje przedmiotu zaméwienia.

17.3 Jezeli niebedzie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriow oceny ofert,
zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte¢ z najnizsza ceng lub najnizszym
kosztem, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajacy
wezwie wykonawcoOw, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie przez niego
okreslonym ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy). Wykonawcy, skladajac oferty
dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen lub kosztéw wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy).

17.4 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1 Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze
soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatagczonych do oferty.
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18.2 Wykonawca, ktéorego oferta zostanie wuznana za najkorzystniejsza, po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na
wezwanie Zamawiajacego przediozy:

- dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

- uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa osoby/osob wymienionej w zal. nr 8 do SIWZ (Kierownika Budowy).

- dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne;j
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na okres co
najmniej od daty zawarcia umowy do zakonczenia realizacji zamowienia.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krotszy
niz termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia dokumentu
na caly okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedkladania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu w wypadku zakonczenia okresu ubezpieczenia.

18.3 W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoOwienia Zamawiajagcy moze zgdaé przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dzialania, sposob wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do
wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamoOwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zaméwienia,
gwarancji 1 rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania zamowienia.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

19.1 Wykonawca, ktoérego oferta zostanic wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdézniej w dniu jej zawarcia,
W wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

19.2 Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w:

(1) pienigdzu,

(2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

(3) gwarancjach bankowych,

(4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

19.3 Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art.
148 ust. 2 ustawy.
19.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego.
19.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
19.6 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okres$lone zostaty we wzorze umowy.
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20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Wszystkie istotne postanowienia w sprawie niniejszego zamoOwienia publicznego, ktore
zamawiajacy wymaga od wykonawcy sa zawarte we wzorze umowy, ktory stanowi zalacznik
nr 9 do SIWZ.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1 Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy ,Prawo zamowien Publicznych”
przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postepowania ponizej kwoty okre$lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

21.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja
roéwniez organizacjom wpisanym na liste¢, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

22. INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW

22.1 Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom.

22.2 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom, na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czg¢sci zamdéwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz 0 ile jest to wiadome poda¢ firmy podwykonawcow.

22.3 Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia nastapi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

22.4 Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

225 W przypadku gdy Wykonawca przewidzial do wykonania zaméwienia udziat
podwykonawcoéw, ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt — umowy
z podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

22.6 Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy , ustugi lub roboty budowlane;.

22.7 Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w umowie o zamdwienie publiczne, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym
w umowie o zamoOwienie publiczne, uwaza si¢ za akceptacje przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

22.10 Umowa z podwykonawcami musi zawiera¢ m.in.:

a/ zakres robdt powierzonych podwykonawcy,

b/ kwote wynagrodzenia za powierzone roboty,

¢/ termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
d/ warunki ptatnosci ( uwzglgdniajace zapisy ppkt 22.6),

e/ zasady fakturowania i rozliczenia,

oraz uwzgledniajace zapisy §5 ust. § wzoru umowy.

22.11 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.



Zatacznik nr 1 do SIWZ

pieczinl Wykonawcy/ Wykonawc:- - w

OFERTA

Do
Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego na:
»Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin, Niestachow,
Brzechéow i nr 0331T w miejscowosci Niestachow”

MY NIZEJ PODPISANI

(nal eddy rpaozdwid ok i§j a chin adres Wykonawcy)
(w przypadku pkgadapbdmb baesyptieiymd te Ugrugpadvaya |/ f i r my / i do
adresywszystkictws p - I ni k- w sp - gki cywi)l nej l ub czgonk

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamoéwienia iuznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami

postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia za cen¢:

e eerre e e e e e e e re e e e aeeeeraeeenres zlotych netto
(STOWIIE: ...ttt ettt ettt e te et e et e et aeeateetaees e e s ans sreaeennees )
m terreerseeesteesnteseessreesstes st aesnaesntesnneesassssasen zlotych brutto
(STOWIIEE: ...ttt ettt ettt et eateeaae et e et aeeabeeraease naearaenreans )
- wtym podatek VAT w wysokos$ci 23 %, to jest W KWOCIE: .....oevevevirenieeinieneiiiees zt.
(STOWTUIC: ...ttt ettt ettt e et e e esbe b esbessante s s ereane e )

zgodnie z zatgczonym do oferty kosztorysami ofertowymi (zatacznik nr 2, 2.1 2.2).
4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zaméwienia w terminie do 31.10.2018 r.

5. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia gwarancji jakosci na okres .......... miesigcy.
(okresgwar ancji okreSl a wykdrnawdae;p ormbagr N keo ntkyrie tknr - t s z y
i dguUszy ni U 60 miesinfncy



6. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium W WySOKOSCI ....ccveeeeveevieviiniiiie e

Wadium zostalo wniesione w dniu ...........ccccevenennee. W FOIrMIE oo
Dokument potwierdzajacy jego wniesienie zalgczamy.

Wadium nalezy zwrocic (jesli dotyczy) na nasze KOnto Nr .........cc.eevveeeiieiieneeenieenieeieeieeseeen e
8. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do wniesienia najpézniej w dniu
zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto.

9. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami’/przy udziale podwykonawcow”
(nalezy wskaza¢ cze$¢ zamdwienia-zakres robot- ktorej wykonanie zamierza si¢ powierzy¢
podwykonawcom oraz poda¢ nazwe podwykonawcOw, o ile sg znane na dzien skladania
ofert)

UwagasWpzypadku, gdy Wykonawca nie wypegni powyUszego
zamierza wykonal cagosSl Zzam- wienia bez udzi |

10. OSWIADCZAMY, ze czynnosci w zakresie realizacji robot beda wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowe o pracg zgodnie z zapisami pkt 1.6 SIWZ 1 § 18 wzoru umowy.
11. OSWIADCZAMY, ze Wykonawca jest'/nie jest  mikro*/matym:/érednim*
przedsigbiorca.

12. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
i zobowigzujemy si¢, W przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

13. Wszelka korespondencje¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac na
ponizszy adres:

Nrtelefonu ... Nrtelefaxu ...
e-mail do kontaktu: ... ..o
14. Niniejsza oferte sktadamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

15. Zalacznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czg$¢ sa:

(podpis Wykonawcy/ Pegnort



KOSZTORYS OFERTWOW B! _®

2680K yNI nondp¢ ¢ YAS2a02621 OAl OK

J SodzR2461 R 26 AL1 {0
02621 OA bAS&ll OKs gbh
nbnnn

N N
YNl noom¢ & Y a
RNE3IF nowHdp¢ 2R Y

ot
A

R2 1Y mMbtmp ¢ YAS2a02621 OA wl R

L . Jedn. Cena |, | T
Lp. Nr SST Opis i wyliczenia miary Lt 2 jedn. I NI
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe, wytyczenie trasy.
1 D-01.01.01 km 0+000c km 1+719=1719m km L7z
aSOKI yAOI YyS dzadzt yAS o6 NERGg®
warstwy do 10cm. 3
2 D-01.02.02 1, odwiezieniemma wysypiske258 v i m 258,00
hoa2t G216 T ASYA 2dNEnRDRISBIY S2 HpT
wh. h¢, wh»% LjwYh29
zjazdy
aSOKIYyAOTl yS NRBIT SoNIXYyAS ylI gASN
INHz0 21T OA onOY® )
3| DOLO204 ' NpToas NI I 172N OGO A 1y2lys i Nl T 15,00
cementowego zbrojonegq 15n?
w2l SONF YAS LINJI SLlzaids 6 NHNER g e (
aldlrt2ge0K FAnnlOY gNI¥T 1T 2Rg2l
4 D-01.02.04 Wysygisko rury w dobrym stanie e®5 ® | 35 g O i m 30,00
-NBTOASN]F NBY2y (26 yeé BRmbLINI S
w2l SONFyAS TOALFYyS] Ol 20268 0K
2R621 SY YIFOSNRIF Odz yI geaeLhal
5| DOL0204 | \pioasNy+ NBY2ya2slyeok LG §| % 12,00
12szt
wh. h¢, wh¥%. LjwYh2z9
przepusty drogowe
w21 SoONF YyAS NHNBOANIs ¢ LINI S Lidzy
remontu:
6| D010204 |3 NHzNJ 2 T NBRyA-Q@b y nOY om LINI| ™ 9,00
2NI¥T T 2Rg621SY YFGSNRI Odz yI h
w21 SoNIF yAS TOAILYyS] Ol 20268 0OK
7 D-01.02.04 drogov_vych wylewanych na mokro wraz z odwozem gruzu na szt 2.00
WysyglskAo. 5 s 3 3
-LINJ SLidza s ¢ 2-282NBRy A O& ynoOY
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemnewykopy wykonywanev gruntach kat. HV
- z odwozem na wysypiske®2,85n¥
8 D-02.01.01 (2&812Lk 20S2Ydz2nN0OS ge12ytyArAsS || m 542,85
0,75 m strona lewa
(1710m x 0,75m)+(5m x 2m) = 1292%n0,42m = 542,858n
PODBUDOWY
Proflowa/ AS A T I 3t &l Ol SYyAS LRROU2Dd
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kaw/ Il )
9| DOAOLOL | i yvoaOyASyAS L RO20F LR Leai| M | 129900
1295n?
Podbudowa z gruntu stabilizowanego ceamtem z dowozu
wYlFnudpatl gel2yFylF A T 3t awyol )
101 D040S00 | 71 3¢ a1 0disyady mPyON® Lz Rozor| M | 129909
wraz z odsadzkamil295nt
2 NEGgl LRROdZR2 & 163 Joldapiizee & |
11| D-04.0402 |[YSOKLI yA Ol ySee > BFNHoI2dt6a 1601 Sy A| m? | 129500
- podbudowa pod poszerzenie jezdni wraz z odsadzka@@5n?




t 2R0dzR2 6 1 NOzinm B 3 N3P Ym iy SA2
121 DO4040Z | wogani b yas 1134-5@4% 5 VA 8 dzil ;?ﬁ NR| ™| 52400
gl NRI SYAS LJ206 2 Ol &31Lbgr. 10nhizpol & 4
13| D-04.0402 |1 I 3t &1 O1 Sy A dzo m? | 2578,50
- utwardzenie pobocza obustronnie 0,75 m
NAWIERZCHNIE
P O20SYAS aAldlA LINI SOA6aL¥bnal y
14 05.03.26a | prawa) m? | 3 400,00
(1710mb + 1690mb) x 1m = 3406 m
Nawierzchnia z mieszanki minerathod F I f 12 6 S 2 3N
15| D04.08.01c ﬂ’ADBD_OSB L/ mm2 paKTAI YWwH L e 1 295,00
-poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzel
stronie przekroju drogowegd 295n¥
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod T I £ 426 S 2 aN
geNbs oyl 601 S2 '/ mm? AKTNI YW
16| D04.08.01c | ;% Ny é{/l- VAS YV sASNI OKF;/A 2si Ry | M9 | 72200
- 9626,4n¥ x 0,075t/n? = 721,98 t
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod T I £ 426 S 2 aN
Il OASNI fySe '/ wmwm NKTNX YWH
171 DOS.0305 | ysiayt yyx s ya2sse {y|-pm SNI OKyA | ™ | 945500
5,5 m- 9454,5n%
ROBOTY BRUKARSKIE
wSY2y i Olpriearikpwamiesnawierzchni z kostki betonowd
L& d F ddaNR g e OK piaskd®dr & & LIOS ¢
18| D05.03.23a | mosanityas arad yxyéba N8 OK yiga| ™ | 10200
nawierzchni jezdnili 2 I T- RG2u?
wh. h¢, h521 5pbL! W+/ 9
Zjazdy, rowy
t NI SLJdzaGe@ NHNRgS 1 NHzNJ 8St oS
19 D06.02.01 |[{ NHzal &gl Ol YlIyS3z2o m 30,00
-NBY2yG AadGyrsSaende OK30mINI SLidza d
| OAL Y1 A Ol-gv2RBRSI T LINIS S dIdza ( s¢o
20| D06.02.01 |[LINBFlIoNB126¢6lyS &121yS Tl 0dzR24g szt 12,00
ST112Z201 SyAlr LINJ Sipdraiso 1 211 R
wt OTyS TlaeLlyAaAS ge12Lks 6 Yy I R
21| D02.03.01 |z At &1 O1 Sy A &iaskiem\zilawszenYikosztem zakup{ m?3 7,20
gruntu. zjazdy30mbx0,6mx0,4m = 7,2
22| D06.04.01 |wSy2gl O2F NRgs¢g | NP JOto621219 m 2 790,00
23| D03.01.07a |[hRYdzZt SyAS AaidyAaSandedOK LINJI SLMH m 180,00
wh. h¢, h52!15pbL! W+/ 9
przepusty drogowe
24 D:02.01.01 Roboty ziemnewykopy.wykonywane w gruntach kat-INM m3 10,00
- z odwozem na wysypisko razemOm?
22812yFYyAS NUANBOANIAs g LINI S LidzA
25| D06.02.01 |1 NHzaT &gl OFYlIyS32 3IND un OY m 9,00
-DZ y m oy
Wykonanie obudowy betonowej wlotu iwylogh OA I y 1 A L
26 D-06.02.01 |wykonywane na mokro z betonudn 6/ HpkKkono RE | szt 2,00
80cm
27| D07.05.01 |} alil 6ASYAS 0 N#ApSKNG cad LANI 2008Nd 168ACSK m 56,00
razem
netto
VAT
razem

brutto




KOSZTORYS OFERTOWY Bl

at NI S6dzR2¢F RNl I LIR2gAlI 26280K yNI noHdp¢ ¢ YAS2a02¢21
A YNl noom¢ gS¥aBOEOaK21 OA bA
-RN2 3l nowdp¢ 2R 1Y nbHpn R2 Y cbMHH ¢ YAS2a02¢21 OA
. . . Jedn. Cena
Lp. Nr SST Opis i wyliczenia miary Lt 2 jedn. 2|
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe, czenie trasy.
1| B01.01.01 1), 4+%5poc km 6+12\gy:t1y872 mb ’ km 1.87
aSOKI yAOIl YyS dzadzt yAS o6 NERGge m3
warstwy do 10cm.
2| D01.02.02 - z odwiezieniem na wysypisii 2n? 212,00
hoa2t 1216 1T ASYAx@UMERI2Zh2Y S2 HMH
wh. h¢, wh»%. LjwYh29
zjazdy,chodniki, jezdnia
w21 SoONIF YAS yIgASNI OKyA 1 12ad
FddzNEge@OK A StSYSylilisg ofagkawe 4
3| D01.02.04 |6 NI T 1T 2Rg21S8SY LRI o6dz2R246t yI m? 120,00
R2 LINI S{UFT FyAlsjigOFT OAOASE 2Y |
-NRBTOASNLF yIFgASNI OKyA I 2120ni2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego przy
I NSRyYAS2 3INHz 2T OA yIF 6ASNI OKy A
4 | D-01.02.04 |wysypisko. m? 20,00
-rozebranie nawilld OKy A T 2F1 Rs ¢ 1-INJ
20n¥
aSOKIYyAOTl yS NRIT SoNIXYyAS ylI éASN
ANYz0 21 OA onOYD
5| DO0L0204 |T\p i o as Ny I | 2yadNHz O2A yFsAasn, ™ | 13000
cementowego zbrojonegq 130n¥
w21 SONF yAS LINJ SLidzailis 6 NIzNR ¢ & (
aGrt2680K FAnnOY 6NI¥1T 1 2Rg21
6| DOLO2.04 | n xemal2 NHNE 6 R2ONBY adhya ™ | 29000
NPT OASN] I NBY2y G261 yé ceROmbINIG S
w21 SONFYyAS T OALyS] Ol 20248 OK
2R621SY YIFGSNARI Odz yI geaeLhal
7] DOL0204 | NpToasNLF NBY2ydG2slye Ok LN §| S2 | 1200
12szt
wh. h¢, wh»%. LjwYh29
przepusty drogowe
w2l SONIF YAS NHNROAN3Is g LINI SLidzy
remontu:
8| DO1.0204 | 7" "\HNJ 2 T NBRYA-G@b cnOY om LNG| M 9,00
2NJT T 2Ré621SY YIFOSNRIF e dzal |
w2l SoONIF YyAS T OALFYyS] OILBdRise K
9| Do010204 drogov_vych wylewanych na mokro wraz z odwozem gruzu na szt 2,00
wysypisko.
-LINJ SLidzais 6 2-282NBRy A O& cnOY
wh. h¢, wh»%. LjwYh29
nawierzchnia jezdni
aSOKI yA Ol y ScR2ROMBt6Q/A S/ ALSA Opdzy | NI
INHz6 2T OA Yy 6ASNI OKY A 06AddzyA Ol
10| D01.02.04 [-g&Nb gy | YA S ‘[NJ gt RT A 2ST RyAZ m |1 086,00
L2 R dz020 Sy A I OA S{ldSGthNJ 81N gt
2N T 1 2Rz27 SY YIFGSNALFOdz T NP




Mecham(tys TNJSIQ@I;/ S yIaASNJ OKY

A
11| D-01.02.04 {3 NHz6 2T OA pOY 6 RS & (i Nbeyalvani2@ O &y m? |3900,00
YI6ASNI OKyA 2ST RYA VY I ¢Z0600A y | d
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemnewykopy wylonywane w gruntach kat. 4l
- z odwozem na wysypiskp400n® 3
12) D02.010L 1, 12L8 206S2Ydends T+1NBa NRos 140009
NPT INI yAOl F2anode OKo
Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat-IN
T LINJ SNJ dzii @ 6200 NY 6 A S 2ROAY ]
13| D02.01.01 |, & 12L® 26S2Ydz2nNOS T 1NBa NRoOs m 620,00
NET INI yAOl F2anode OKo®
Roboty ziemng g & 1 2y YAS Yyl adllk ¢
-1 INHzy Gidz LI2OK2RI NOS3I2 (620 | 2 3
14| D-02.03.01 blaelLke 20S2Ydz2n0O0S 1T {1NBa NBROs m 620,00
rozgranDT I 2N 0O& OK ®
PODBUDOWY
t NEFAE 26 YyAS A T F3tal Ol SyasS L
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach ka1l
-1 Y20YyASYAS LRROUO20F LRR LRal
12207
15| D04.01.01 |-61 Y2OyASYA S LIRU26F LRR T OAS| m? |452300
podchodnikowe (1086*0.5543n?
- Zjazdy640n?
- chodniki-2120n?
1220+543+640+2120 = 4523
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu
Rm=2.5MPa wykonand il 3t a1 OT I yI Y SOKwyy A
L2 T3t al Ol Syadz mpOY®
16| D-04.05.00 |-61 Y2OYyASYyAS LRRO20I LRR LR&al| m? |1860,00
1220nt
-61 Y20yASYyAS LRRO20I -64@R | 2ya
1220+640=1860
Warstwa podbudowy z krudzg | O | Y-63yd&smBilizatji
YSOKI yA Ol ySee I 1IINH023t64 1601 Sy A
17| D-04.04.02 |- podbudowa pod poszerzenie jezdni wraz z odsadz{a20n? m? |2 460,00
-LI2ROodzR261 T 2 1-606n aiGNRyl fSé
-LJ2 RO dzR 2 ¢ 1-640m2LR2D+H8E0#640=2460
t 2R0dzR261 1T 1 NBmm®m | 3 NI Ymsy SAP
18| D-04.0402 |-LI2 R0 dzR2 ¢ | -ZAROBIRY A | 5 & m2 |2 730,00
-R26ANTFYAS 1 213U0RRI20+§D]Z1RG 6 | NR
PGg NRT SYAS LJ262 Ol &31.5gr. 10Ndizpol & 4
19| D-04.04.02 |1 I 3t &1 O Sy A dzo m? |1 290,00
- utwardzenie pobocza po stronie przekroju drogowef290n?
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod F I f 126 S 2 3N
20| D040goLc|2ARONOSE L/ Mmz pakTAZ YwH Lol 0000
-poszerzenie konstrukcji jdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu
stronie przekroju drogowegd 070n?
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod F I f 126 S 2 3N
geNssyl g0l S 1!/ mMmM2 phkTnI YW
21| D04.08.0lc|-6 &8Nk 6y | YAS yI &AISING 3D KROdzRSIT Ry |t 704,00
opracowaniem
9385n¥x 0,075t/n? = 703,88 t
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod F I f 126 S 2 3N
TOASNIfyS2 !/ wmm{ pnkwykdbani¥mowe| 10
22| DOS.03.05 | oierzchnijezdnina@ad 2 RoOdz321 OA 2ROAyY| M 325,00

10325n+t




ROBOTY BRUKARSKIE

23

D-08.01.01

YNI 6t dyAlA 0SG2y26S wnlOon 1 4
podsypce cementowdJA | a1 26S2 6 (&Y {1 NI ¢
geaz2121 OA 1652TIORSLANIASTLINGST RY At
-20NF Y246l yAS oGt RT A 2ST Ry A

1 090,00

24

D-08.03.01

hoNJ S0 06SiG2y26S on Oypiaskdwej.L2 R
20N Y24 YAS100MR2 RY A5 6

-20NX Y246l yAS T 2T Rsg o06NIT 1
strony posesji750m

1010+750=1760

1 760,00

25

D-05.03.23a

' 020SYAS yIFgASNI OKyA 1 (12aidq A
na podsypce cementowpiaskowe;.
VI 6ASNI OKY A21200K2 RY A { 5 6

2 120,00

26

D-05.03.23a

' 020SYAS yI g A SNI Odoyiowej (szarkjpga 8cin A
na podsypce cgmentowpiaskovyej. A
-y gASNI OKy@d4ont 1 21 1 Rs &

640,00

27

D-05.03.23a

wSY2y i Olprearikpwamiesnawierzchni z kostki betonowd
LIo& G+ ddNB g8 OK  y-piaskodeR & LIOS
“R26ANDT I DO OKA Y B3 B NI OKy A i
yI6ASNI OKyA -280hRyA A T 211 Rs g

100,00

wh. h¢, h5215bL! W+/ 9

T2FTResT NRgezI T OASTA dzv2O0yaAzy

28

D-06.02.01

t NI SLJzade NUzNBSS 1T NUzNJ d0St o6Si
1 NHza 1 & pego. OF Y I

-NBY2yid AatGyrsSanoOe OK LINJ SLidz i
NEgdz {NBGS3I2 oon@iogiAS oyald L

270,00

29

D-06.02.01

| OALy1A Ol-gm2RBE 1 LINISH Wdza i sco
LINEFFONEB126FYyS &12T1 y Snolej 6 dzR2 4
ST 12201 SYyAlF LINJ SLJza s g-76sz28 | T R

szt.

76,00

30

D-02.03.01

yvt’(“)i;/S [I-ééLJI-)f?\S gel2Lk o Yy I R
I+ 3t al O Sy A Spraskierh Nddwiozem Ykbsztem zakupl
gruntu. zjazdy270mbx0,6mx0,4m = 65m

m3

65,00

31

D-06.01.01

'Y2O0YyASYAS &1FNLJ A RYlF NRgdz
L2 Ra&LIdsS 1 LAl &ldz OFYFyS3az |1
ge12Lz A 20aAlyASY (NI sNO®
Nsg 11 ORBORYA]IASY

2 580,00

32

D-03.02.01

Wykonanie studzienki rewigyej- LN & OF O SyA24S¢e
-Yk NBgAS | NBGEY DZnnOY®
- gOFT SY 0oStpo@sre Y 1°f | e

Szt.

2,00

33

D-08.05.01

| OAS]T LINIJ @I NIgtoyAl2oe
0SG2y2psS2 LINRaAdG21NGYS
betonu C8/100 gr.20 cm

-TOAS] LINJ ejipgengt Oy A1 26 @

1 086,00

wh.h¢, h5215bL! W+/ 9

LN SLidzade RNR3I26S> 1T OAS1TA LRHR

34

D-02.01.01

Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat-IN

- z odwozem na wysypisko raze®@3m?

We 2L LRR NBY2yd LINJ SLdzals ¢
2RLIOE6SY T OASTIFYA LRROK2RYA] 2

33,00

35

D-06.02.01

2812yFyAS NHANBOAN3As g LINI SLiz
I N¥zaT &gl OFYlFyS3z 3INW® un OY
-DZ cnOY om LINGMSLIzA 4G F pIZnYO

9,00

36

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wlotu iwylogh OA I y 1 A L
wykonywane na mokro z betonu®n 6/ Hp K o n 0 RDZA

cnOY O6LINJ & ROdzE2T OA T OAFY1A o

LINI SLidza i 5 @Al y 1 A

szt

2,00




37

D-06.(2.01

Wykonanie obudowy betonowej i torkretowaniazabezpieczenia

T OALY LINJ St 20dz LINJ SLdzailidz T 1
20S0G2y26FyAS yI Y21NRB 1T Y2yl
betonem C20/25:

-YFLINY g TOALYy AaltyraSanoSiz LI
Iciany} 4,4

4,40

38

D-06.02.01

2231 2yFYyAS (1 2yaiNdz 02 o-B(RHID)2
TOALY A Lleide y2iySe LINJ SLidza
OLrovl126AiS2 Aft21 OA &GLFEA mypdg
-NBY2y (G gef20dz LINI SLIdza G dz LINR &
-5@12yFYAS TOAlLY A-2imoRde y2iy

2,70

39

D-06.02.01

Izolacja przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej mostowej
termozgrzewalnej

AT 2t 02 LWweGe y2iySea A 1T OAl
2-warstwy x 20M= 40nt

40,00

40

D-07.05.01

Balustrady ehronne z rur stalowych ocynkowane i malowane
Y2026l yS 2R T OAlIyYyS1 LINJ SLlzaid
- zabezpieczenie przy przepustach drogowych od strony chodnik
odcinkkONOT YA S oY

9,00

41

D-03.02.01

23812y lFYyAS &addzRT A Sywpustu desadedvegd wra
z przykanalikiem: A
ST UNFGND d9StASsYN LRROMdYD R

LINI 81 FYyFEATD T NUZNE t /¢BOsBZ mp A

szt.

30,00

razem
netto

VAT

razem
brutto




KOSZTORYS OFERTOWY 1 O}
at NI S0dzR2g6F RNF I LI2GALFG2680K yN noHdpt¢ 6 YAS2a02621 OAl O
A YN noom¢ g YAS2a02621 OA bASail OKsgh
-RNB 3l noud¢ 2R 1Y mMbtmMdp R2 Y HbHcn 6 YAS2a02621 OA bAS
-droga0331TR Y nbnnn R2 1Y obpyp 6 YAS2a02621 OA bASail OKs g
L . Jedn 4 Cena .
Lp. Nr SST Opis i wyliczenia miary Lt 21 jedn 2 | NI
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe, wytyczenie trasy.
0329T- km 1+719%km 2+260 = 541m
1| D0L01.01 0331T- km 0+000- km 3+585 = 3585m km 413
541+3585=4126
aSOKI yAOIl yS dzadzlyAS o6l NaiGge |
warstwy do 10cm
2 | D-01.02.02 |- z odwiezieniem na wysypist8b8n? Odhumusowanie pod m? 858,00
12yadNyz1 02t OK2RYy A1l A Ll2al SNI
ho@2t® T ASYA dzRRBRiI=I8®BES2 ypT1pY
aSOKIyAOT yS 201 @&l O SyAS NI gt
odwiezieniem na wysypisko
2071 2al 01T SyAS {NIgtRIT A 2STRYAY
3| D01.02.02 Odc. 0+0000+300 jednostronnie m /140,00
Odc. 0+30eB+5850bustronnie
300 m X2 x 1 +3270 x 2 x-17140n¥
aSOKI yAOl yS 1FNOT 26FyAS (NI Ss
4 | D01.0201 | Mmnnnal kKKl 1T 2R621 SY -84 deSNAROXEz | ha 0,025
aly2arsa2a81 RNI S 12t ARdz2NOBEOR
aSOKIyAOT yS TOAYLFYAS RNI Sg 4N
YFGSNRFOdz T 68O0OAYy 1A LRI I 0dzR29
A 113t al Ol SYASYo
5 | D-01.02.01 2 INBRYAOE R2 nndY szt. 10,00
Karczowanie drzew owocowych i o okresie wegetacji do 10lat
12t ARdz2N0O@OK 1T LINeka2S1idG26lyey O
t NI Sadlé6ASyASsE RSY2yGlod A T106S
12t ARdz2N0O0S32 1 o0dzR2s6lyeYA St Sy
6 | D-01.02.04 | odwodnieniem) poz. 1,00
- zabezpieczenie i przestawienie oznakowania w méeflocelowe w
rejonie kolizji z chodnikiepipoz.
PrzestawienieRSY 2y G0 A LlR2y2éye Y2yil
whbijanych
7 | D-01.02.04 |-LINJ S&dzy At OA S Ol NASNJ ALINY 0@ & { poz. 1,00
INF 6t RT OK2RY A {dnia jezdridzacaovaniem $kizqgai
30m- 1poz.
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat-IN
- z odwozem na wysypiskb73m?
8 | D020101|,% "5 | s 2582vyden®ds 11| NBa Neosd ™ | 147300
chadnik, zjazdy i poszerzenie jezdni.
w2o2i0e T ASYYS gel2yesl i ge 2L
T LN SNJ dziSY @95 NY 6AS 2ROAY 1|
9| D020L011, sy 5 2682vdends il{NBa NRosd ™ | 95000
chodnik, zjazdy i poszerzenie jekd
Roboty ziemng g &€ 1 2y F YAS yI &@ Lk g
10| D-02.03.01|-T 3INMzydz L2 OK2RT NOS32 ¢bsonge | 2L md 950,00
bl aegLke 206S8S2vydzendsS OFrove T 1NBa
wh. h¢,  wh»%. LjwYh?29




T2l i R&a> Rzel OA

w21 SONIF YAS yIFEgASNI OKyA 1T 12aid1]
na podsypce cenpiaskowej]1 2 a G 1 R2 LINI S{ Tk
posesiji lub do zabezpieczenia na miejscu do ponownego wbudowal
-NBT OASNY I yIgASHI MRYEZ & 8NB Razf

11| D01.02.04 | | 0 . eo0n? m? 925,00
-NBTOASN]F YIgASNI OKYyA yIFIR g&Y]
OAN3dz AalGy o-3RERfG dz 2G4 NI S32
600+325=925
aSOKIYyAOTl yS NRBIT SoNIYAS yIgASNJ
INXz6 2T OA yF 6ASNI OKyA mMHOY §NII
-NBT SONIYAS yI6ASNI OKyA T 2F1 Rs 4

12| D-01.02.04 | wymiany przepustu zjazdowegé50n? m? 720,00
-NBT SONIYAS yIgASNI OKyA 1T R2OAI
przykanalikam70n?
450+270=720
aSOKIYyAOl yS NRBIT SoNIXYyAS yIgASN
OSYSyi26S32 2 I NBRYyAS2 3INHz21 O

13| D-01.02.04 | wysypisko m? 170,00
-NBTOASN]F 12yadNdz 02Aa 1T 2F1T Rs g
cementowega;170n?
w2l SONF YAS LINJI SLlzads6 NHNRge OK
0Sti2y2680K A adlrt2s20K FAnnoOYy

14| D01.0204|geaelhal2 aliSNAFO yASdzal 1 2RI 2 m 590,00
-NRT OASNY I NBY2y (261 yeé QR olsidd § LN
590 mb
w2l SONFryAS TOAFYS] Ol 20268 0K L
YFEGSNRF Odz yI geaelaly

15| DO010204] \pioasNl I NBY2yid26FyeoK LING SLx S| 17500
175szt
wh. h¢, wh¥%. LjwYh2z9
przepusty drogowe
w21 SONF yYAS NHzNR OAN3Idz LINI S Lidza i d;
YFEGSNRF Odz yI geaelLAal?2

16| DOL.0204 ) \pioas Nt NBY2yG2sl ySaa wnirsdy M 36,00
36mb
w21 S0 NJ y IS LINIizSRIOABH: RNRI246S32
YFEGSNRF Odz yI geaelLAal 2

17 DO0102041 \pioasNlF NBYZ2yiG261 ySEa LoNjLdwy ™ 21,00
27mb
w21 SoONF yAS NHzNR OAN3Idz LINI S Lidza G d
YFGSNRF Odz yI geaelLAal 2

18] DOL0204) \pToas Ny I NBY2yG26F ySaa LniLdwx M 18,00
18mb
w21 SoONIF yAS NHzNR OAN3Idz LINI S Lidza G d
YFGSNRF Odz yI geaelLlaalz2

191 DOL0204 ) \\pT oaAs NI F NBY2y (26l y @2 praepudes Ly ™ 9,00
9mb
w2l SONFYyAS TOAFYlA Ol 202852 A

20| D01.02.04 Nﬁvzyﬁzél-y 32 geéeft 2aGdz LINI SLIza G d ot 8,00
na wysypisko
-NBT OAsN] I NBY2y (26l ye OK LINI S LY
w2l SONEIYAISA TA 202652 A Fdzy Rl YS)

21| D01.02.04 NBYZ)_/GZQI-)/’SEIQ gef 2idz LINI S Lidza G d; ot 6,00
na wysypisko
-NBT OAsSN] I NBY2y (26l ye OK LINI S LY
w2l SONIFYyAS TOALFY1A O 2pnamdkd A

22| D-01.02.04(NBY2y (26l yS32 ge&t20dz LINI SLidza i df szt 4,00

I 6 A

na wysypiskoN2 5Nl NBY2yi(i2¢l ye&OK




23

D-01.02.04

w2T SoONIFYyAS TOAFY1A Ol 202682 A

remontowanego wylotu przeldza (i dz o Dan n QY g NJ
na wysypisko

-NBTOASN]F NBY2yG26FyeOK LINI SLX

szt

2,00

wh. h¢,  wh»%. LjwYh?29

jezdnia

24

D-01.02.04

aSOKI yA Ol yScR22OWBI6Q/A S/ ALSA O N
YIE6ASNI OKYyA o0AlGdzrAOl ySa 1 NBRyA
SeNbEsYylFYyAS {INIgtRIA 2STRYAZ 2¢
L2R dzAGF 6ASYAS { NI gt OdYyA] !l -3265n &

2NFT T 2R621TSY YFGSNRAEFOdz T NRI

3 265,00

25

D-01.02.04

Mechariczne frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy

I NBRyAS2 3INMz 21 OA pOY 6 RS&G N
-FNBIT 261 yAS yIsASNI OKyAaA 2ST RyA
-DP032973071n?

-DP0331717925n%

3071+17925=20996

20
996,00

26

D-01.(2.04

w2l SONI YAS dzy2O0yA NRBgdz A T

SYAl
OK2RYA12680K A St SYSyis g-piaskoivg y
NI T T 2Rs21SY LRI 60dzR2 gt VyI
NPT OAsSN]F AadyAasSanoe OK dzy 2-Gaone |

y
¥
I.

320,00

27

D-01.02.04

w21 SONIF YAS I NIGtoOoyAlss A 2LRNY
jezdni.

-NBT OoAsSN] I AadyrasSanoOeOK NI gt od)
NE22yl OK T 2FT Rsg A dibom NRT SZ §
al GSNALFO T NRBT OAsNRN RRASGNIEEI
uszkodzony do odwiezienia ha wysypisko.

150,00

POSZERZENIE | REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

PODBUDOWY

28

D-04.01.01

t NEFAE26FYAS A T3t &1 O1T SyAS L2
nawierzchni wykonywanmechanicznie w gruntach kat-IM

- poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu
stronie przekroju drogowego (km0+08&n3+009, km 3+02Em3+617)
-2235nt

-2RG62NJ SyAS 12yaidaNyn 62Aa yI R LI
g & Oia @,60:280n7

- poszerzenie konstrukcji po stronie przekroju drogowego w rejonie
LISNR Y5 ¢ | dzb@d2a35280860-R575

2 575,00

29

D-04.05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu Rm=2.5
gel2ylyl A T 3t aiNdiol2yhld Yo @K Iy A
15cm

- poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu
stronie przekroju drogowego (km0+0ddm3+009, km 3+025
km3+617) 2235n7- odtworzenie konstrukcji nad przykanalikami
$Lizals ¢ LINI & & 1.6nMBOfP2pbsPekzenie &oDstriikE)
L2 aidNRyAS LINI S{NR2dz RNR3I26S
60nY 2235+280+60=2575m

2 575,00

30

D-04.04.02

2 NaRGgl LIRRoOdzZR2 @& 163 doNdbiitagio I O
YSOKLI yA Ol ySee ¥ 1INYin28ctHposteizSig
konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu po stronie
przekroju drogowego (km0+00&m3+009, km 3+02Em3+617)
2236n7-2 RG g 2NI SyAS (1 2yaidNdz O02a yl
al SNB 1 271 OA -280870pbazaivkit komsukc)po stronie
LINI SY{NR2dz RNR3I26S532 6 NEsanEyAS
2235+280+60=2575M

2 575,00




NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z mieszanki mineradhod F | f 12 6 S 2 3 NX;
gANONOS2 '/ MM2 paAKTAYE YWH LJ2
- poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu
stronie przekroju drogowego 0331T (km0+0@M3+009, km 3+025
km3+617) 2055n7

31| D04.08.01¢| 5 5 g2 NJ SYyAS {(2yaiNHz 02x yIR | m? | 239000
g OAt ORBONMENIcY
- poszerzenie konstrukcji po stronie przekroju drogowego w rejonie
LISNRYs ¢ | dz6@d dza2 g6 e OK
2055+280+60=2395M
Nawierzchnia mieszanki mineralnb & ¥ f 12 6 S 2 3 NX;
geNkoylegOil Sa 1/ mMmM2 phkTnI YWwWH
32 | D-04.08.01c| -DP032973071n? t 1 575,00
-DP0331717925n%
3071+17925=20996 Hix 0,075 t/nf = 1574,7 t
Nawierzchnia z mieszanki mineralasfaltowej gdzo 2 1 6 & | NZ
T OASNrtySe '/ wmm{ pnkTnX YWwH 22
33| D-05.03.05 | -DP032973071n? m? 851 00
-DP0331719780n% '
3071nt+19780n= 22851mM
t 2R6dzR2 g1 1 1 NU&LE stabilizowaneyolmgchamiazni
AN mn OY L2 |3t al Ol SYyAdz
34| D04.0402 |7 ol SYAS A SENBGYFYAS yEsasn ¢ ™ | 180000
drogowege 1800n?
PODBUDOWY
t NEFAE 261 YyAS A T 13t al Ol SyaAS Lk
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach ka1l
-OK2 RY A1 As85Ent R2 21 OA |
35| D04.01.01 -chodniki w konstrukcji wzmocnior&60ny m 6 280,00
-perony(poza chodnikierayOne
5850+360+70=6280tM
Podbudowa z gruntu staQiIizowanegg cementem z dowozu Rm=2.5
36| D-04.05.00 ?5?;% 2y Lyl A 13t al d2d 2 y@e & SE@K I YA m? 360,00
-LI2RO0dzR261 OK2RY A4368082 61 Y2OY A2V
2} NAGSl LI2RodzZR2 6@ 63 doNEmiitagio | O
37| D04.04.02|YSOKI yA Ol ySee 3 1INH16123t64 1601 Sy A dZ m? 360,00
-LI2RO0dzR2 61 OK2RY A4368082 61 Y2OY A 2V«
t 2R0dzZR2¢6 1 YASallylA o0Si2y2¢S
38| D04.06.01 || 4 5 4 SRR OMBRRBO & O06aR] 56 GSNE M 60,00
t 2R0dzR2gl | | NImMmE@mINDIwA yGE\E 2LJ
39| D-04.04.02 L2 ROdR26 QENRYRORS A m? 5 920,00
ROBOTY BRUKARSKIE
YN} 6t OdYyAlA 0SG2y26S nHndatbnd ¢ @
odsypce cementowpiaskowej
40| Dog.oL01 | PEEINE T v;@)\ 8 1JNJ- 6t RT A 281 Ry A m | 3630,00
20YA0SYASYs 4 NI I0IYR2 6 83BI0my | 1 2|
hoNJ SoF 06Si2y26S onOy ylI OlFgAS
41| D08.03.01|-20 NI Y246 YAS OK2RYA(s56Z R22I-6 { m 2 850,00
2850m
P020SYAS yI A SNI OK yiolej (kolot)d. Bding] na
podsypce cementowqpiaskowe]
-OK2 Ry A1 As85Ent R2 21 OA |
42 | D-05.03.23a| - chodniki w konstrukcji wzmocnione60n? m? | 6 280,00

-perony(poza chodnikiemyOny
5850+360+70=6280




tw%9. | 5h2!l »BWI %5 2

PODBUDOWY
t NEPFAE 261 YyAS A T 13t al Ol SYyAS Lk
43 | D-04.01.01 | nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat/Ill m2 1 350,00
- zjazdy-1350n?
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu Rm=2.5
wykonanaik 3t a1 OT I yI YSOKEkseA OlLy2A § |3
15cm
a1l Dososoo| 21 Y2OYASYAS LRRO20F LRR l2yadl 1725,00
1350n¥
-2R0U62NJ SyAS 461 Y20yASYyAl yI Aa
przepustowej 375n?
1350+375=1725
2 NEGgol LI2RodzR2 ¢ & [-63dodpditagio | O
YSOKLI yA Ol ySee = [BNMiol2dt6a 1601 Sy A dz
-LI2RO0dzR26 1 LINJ SodzRaAmB I ye OK 1 2|
45| D04.04.02| S 'pisanN SyAS LRodR2s8 yI Aady] ™ | 172500
przepustowej 375n?
1350+3751725
ROBOTY BRUKARSKIE
hoNJ S0 o6SiG2y26S onOy Yyl OF6AS
46| D08.03.01|-20 NI Y26 yAS T2FTRsg oN¥i1T T TFY] m 1 480,00
6Soyt GNBOKS 2
LO20SYAS yI g ArGkddejdétofidwe](szataR @ dodina
podsypce cementowpiaskowej
-YIE6ASNI OKy Al LINJ Soxpoatse st ye OK 5
Ar|D0503238 5 riganNi SYAS yIGASNI OKyA yIi aag M | 167500
przepustowej 325n?
1350+325=1675
Remont ¢ N & (i -lpr2ebrékowanie nawierzchni z kostki betonowe;j
podsypce cementowpiaskowej
48| D05.03.23a-R26ANT FyAS AalyArSan0eOldK yl gAS| m? 160,00
przebudowanych i podniesionej nhawierzchni na odcinku wzmacnian
160n?
Nawierzchnia z mieszanki mineralhod T f 126 S 2 3 NX;
| OASNYIfyse '/ wmm{ pnkKTnZ YWH
49| D05.03.05| S m i 5aNI Sy AS yvI 6ASNI OKyA yI A&l ™ 50,00
0SG2y26e0K 1 6&YAL30M NINE LINJ S
PodzR2 ¢ I 1T 1 NHz& I-e@md p INIY | WS @Y nLJ
50| D-04.04.02|dzi 6 NRT SyAS A R26ADI I YAS T2FITR m 650,00
przekroju drogowego650n?
wh. he¢, h5215bL! W+/ 9
Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach katHV
- z odwozem na wysypiskaRs5n?
2312Lk 26S2Ydz2nOS 111 NBa NRoOs
51| DO2010L |, 0o Ry AL 2N08 OK LER dzv2OyASyas | ™ | 82500
L2R2ST RYyA26Ss L1230Vt oASYyAS gez2
LINI SLidzalis g RNRI2g8 OKOD
t NJ SLJdzaG @ NHNBgS 1 NHNI St o6Sia2
I Ndzal égl OFYIlIyS3az2 IANDmpOY
52 D020y s vty AadyrsenoeOK LING Swidaaq ™ | 11300
INEGS3I2 OoMAIBBROAY | 560
| OAL Y1 A bebBRO2BGSI T LINT S Lidza ( s¢é )
LINEFIFOoNRB126FyS a127TyS Tl o0dzR261
53| D06.02.01 L)2RaelLJOS | 1 Ndzal eégl OFYIFyS3 2V 3 szt 248,00

—_

ST 12201 Sy Al LINJ SLidza G5 g-2482tk T R2 4




54

D-02.03.01

wt OT ¥8LIF YAS se12LB g Yyl R dzNJ DRI
G OK dzNJ NDRT SZ ¢ NI T I1cpihskignzadworens
kosztem zakupu gruntu

-TraeLiqk A TF3Aral O1 SyAS ge 2Ly

250,00

55

D-06.01.01

adzRT ASyS1 T OAS{ 26 e Qrewityjnychiebodt] | v
'Y2O0YASYAS &l N Ryl NRgdz LIO@
L2 Ra&@LIOS 1T LIAIlF&ldz OFYFLyS3z2 1 ¢
20aAlyASY GNI gD

-Nb 6 2 B#onlIi &

3 740,00

56

D-03.02.01

Wykonaniestudk Sy { A 1 OA SwpustS d@szdzdwpgo Oréz Z

przykanalikiem: A -

ST UNIFGND dStAsY N -KasRBhdzony B plLiR/RE
Al

LINTF @1 yI f ® 1 NUzNB t/ + FA HAN
otwartego ¢80szt

Szt.

80,00

57

D-03.02.01

Wykonane studzienki rewizyjndiJNI & O Ol SyAz2gS2 |

I |
- narowie krytym fi40cm.I 6 OF 1 SY 0 St400dstd Y X

Szt.

4,00

58

D-06.02.01

2812yFYyAS NI2NBOANIs g LINI SLizads
I N¥zaT &gl OFYlLyS3z 3IANW® wnOY
-DZ ¢cnOY Gyr9m)dednS Lidza

36,00

59

D-06.02.01

2812YkyAS NHNBOAN3Is g LINI SLidzaiis
I NHzaT &gl OFYlFyS3z2 INWP wnlyY
-DZ ynOY 60 LdInSLIdzade F YO

27,00

60

D-06.02.01

2812yFyAS NUANBOANIAs g LINI SLIz s
kidza1 &8 6+ OF YFyS§32 3IN® HnOY
-DZ mnnOY O6H EtMInSLIzaGE F pYO

18,00

61

D-06.02.01

2812yt yAS NHNBOAD3Is ¢ LINT SLidzais
INdzal el OFYlFyS3z 3IN® wnOy
-oDMAnnOY om ¢I SLIzZAG F YO

9,00

62

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betaswej wylotuci OA I 'y 1 A LINE & 0
namokrozbetonu® 1 6/ HpkonORE I LINJ SLldg
-ITNBRYAO& cnOY O6LINIS&zt ROdzI2T OA |

szt

8,00

63

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylogl OA I 'y 1 A LINR &
mokro z betonu B30 (C256 n 0 Rt | LININSIRAZ& (026 ¥
RUOdzI21T OA 16&K I Y1 A oXZnYo

szt

6,00

64

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowejwylogl OA I 'y 1 A LINR &
mokrozbetonuB 1 6/ HpkonORE F  LINI SLIza §
-T NBRYAO& mMnnOY 0OLINJszt RodA21 OA

szt

4,00

65

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylotl OA Iy 1 A LINE & 0
namokrozbetonu® n 6/ HpkonUORE L LINJ SLldz
-ITNBRYAO& oEmMnnOY o424 &8 ROdA2T

szt

2,00

66

D-07.05.01

Balustrady ochronne z rur stalowyocynkowane i malowane
Y2026l yS 2R 1T OAFyS{1 LINJ SLidza i dz
- zabezpieczenie przy przepustach drogowych po stronie chodnika
ol f dz&AGNI-Bsm ONOT yAS

55,00

OZNAKOWANIE PIONOWE

67

D-07.02.01

Wykonanie oznakowaniagiowegoc znak aktywny stop z

L2 RT 6ASGt SyASY tSR26e&Y A T &At
-znak aktywny Bi n 1 LJ2 RT-16sktSif SyASY

-znak aktywny 2 1 LR RT @480t SyASY

szt.

3,00

OZNAKOWANIE POZIOME

68

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomedoRb N OK
2Rofl al2en gel2yLlty

S
-LINT S27 OA | -18¢ | LA Sal

18,00

razem netto

VAT

razem brutto




Zalacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(imin, nazwisko, stanowi sko/ podstawa do r

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drég powiatowych nr 0329T w miejscowos$ciach Radlin, Niestachéw, Brzechéw
i nr 0331T w miejscowoSci Niestachéw”

nr sprawy: PZD.26.12.2018

prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach o§wiadczam, co nastepuje:

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — pkt 6 (Warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (mi ej s dmawo.S.1.)......r.

(podpis Wykonawcy/ Pegno

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — pkt 6 (Warunki udziatu
w postepowaniu) polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/6w:

(wskazal podmiot i okreSlii odpowiedni zakres

....................... (mi ej s amawo.S.1.)......t.

(podpis Wykonawcy/ Pegnot



Zalacznik nr 3 do SIWZ c.d.

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (mi ej s dmawo.S.1.)......r.

(podpis Wykonawcy/ Pegr



Zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
0 braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(imin, nazwisko, stanowi sko/ podstawa do r

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drég powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin, Niestach6w, Brzechéw
i nr 0331T w miejscowos$ci Niestachéw”

nr sprawy: PZD.26.12.2018

prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach o§wiadczam, co nastepuje:

I. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8

ustawy Pzp.

(mi ej 9,amawo.Si.......... r.

(podpis Wykonawcy/ Pegno

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie

art. ............. ustawyPzp( podal maj NcN zastosawasmpioSrp ad svty anw e n
w art. 24 ust. 1 pkt 224, 1620 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy/ Pegn



Zatacznik nr 4 do SIWZ c.d.

I1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU , NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powoluje sie W niniejszym postepowaniu, tj.:

(podal pegnN nazwn/firmn, adres, a takUe w zal

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(mi ej s @mawo.S1.)..,....... r.

(podpis Wykonawcy/ Pegno

HI. O§WIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM ,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/cych podwykonawcg/ami
W niniejszym postepowaniu, {j.:

(podal pegnN nazwin/firmnin, adres, a takUe w zal

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(mi ej s dmawo.S.1.)........ r.

(podpis Wykonawcy/ Pegno

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(mi ej s amawo.S1.).,....... r.

(podpis Wykonawcy/ Pegno



Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej ,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
»Przebudowa drég powiatowych nr 0329T w miejscowos$ciach Radlin, Niestachéw, Brzechéw
i nr 0331T w miejscowosci Niestachow”

nr sprawy: PZD.26.12.2018

prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
w imieniu Wykonawcy :

(wpisa¢ nazwe/firme Wykonawcy)

oswiadczam, ze:
1/* nie naleze/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
2/* naleze/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP , Z WYKONAWCG ...ttt e et e e et e

ktory ztozyt odrgbng oferte w niniejszym postepowaniu i przedstawiam nastepujace dowody
potwierdzajace, ze powigzania z w/w wykonawcg nie prowadzg do zaklocenia konkurenciji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

(podpis Wykonawcy/ Pegno

* niewgaSci we skreSlilil

UWAGA:

1) Wykonawca ubieg] Ncy sin 0 udzielenie e&amSwiiadica e mi
Zamawi ay ronimien2idni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, kKt - r e j
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2) W przypadku Wykonawc - wd wisel- ¢ mii @ skdm-dwiagilicak @ lz
z czgonk-w Konsorcjum |l ub wsp-Inik-w sp-gki Cy wi



Zalacznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamowienia

(_ piecziAl wykon

VY AT 1< 1T R

(okr eS| einiiee dzaas dbuwoSwi adczenie , potfieansoiypd kadr ow)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamowienia pod nazwg:
»Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin, Niestachéw, Brzechéw

i nr 0331T w miejscowo$ci Niestachéw”, gdzie zamawiajacym jest Powiatowy Zarzad Drog
w Kielcach.

Os$wiadczam, iz: B )
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastgpujacym zakresie (nal e Uy podal i nf or
umoUIl i wi aj Nce ocenn spegnieni:a..wa.r.unk..w przez ud



d) bedg realizowat n.w. roboty budowlane , ktérych dotycza udostgpniane zasoby odnoszace si¢ do
warunkow udziatu, na ktorych polega Wykonawea @ .........ccoviviiiiiiiiiiiiiiiiieee e

€Eéééeééeééeééeeéeéecéeeéeeeececée.
(podpis Podmiotu/ odby upowaUUni onej do reprez

UWAGA:

1/ Niniejsze zobowigzanie sklada wykonawca wraz z oferts;

2/ Zobowiazanie sktada Wykonawca, ktory bedzie wykorzystywaé przy wykonywaniu niniejszego
zamowienia niezbedne zasoby innych podmiotdéw.




Zatacznik nr 7 do SIWZ

piecznl Wykonawcy/ Wykonawc:- w

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
(wykaz robét budowlanych)

Skladajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. ,Przebudowa drég powiatowych nr 0329T
w miejscowosciach Radlin, Niestachow, Brzechéw i nr 0331T w miejscowosci
Niestachow”,

oswiadczam/my, ze zrealizowalem/zrealizowaliSmy w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie)
nastepujace zamowienia:

L.p. Nazwa Nazwa Przedmiot zaméwienia Czas realizacji Wartos¢

Wykonawcy | Zamawiajgcego | (0pis ma potwierdza¢ spehnienie warunku zamoOwienia
(Podmiotu) udzialu w postgpowaniu okreslonego w pkt Poczatek | Koniec w zt.

wykazujgcego 6.13a) (miesigc, | (miesigc,
posiadanie rok) rok)

doswiadczenia*

1 2 3 4 5 6 7

*Wypegmnzypadpu, gdy Wykonawca polega na doSwiadc
Wy konawc a powoguj Ncy sin majNzasobpyi sienmmyec hz opodw
podmi ot -w do oddani anamat dozdiykpomnycpi dnpa$Sbwd

Zalaczam dokumenty potwierdzajace, ze roboty o ktorych mowa powyzej zostaly
zrealizowane nalezycie, w szczegdlno$ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy/ Pegdgnom



Zatacznik nr 8 do SIWZ

piecznl Wykonawcy/ Wykonawc:- w

POTENCJAL KADROWY

Skladajac oferte w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. ,Przebudowa drég powiatowych nr 0329T
w miejscowosciach Radlin, Niestachow, Brzechéw i nr 0331T w miejscowosci
Niestachow”,

Oswiadczam/my, ze zamoOwienie zrealizuj¢/zrealizujemy przy pomocy nastepujacych osob:

L.p. | Imi¢ i nazwisko Rola w realizacji Informacje na temat kwalifikacji Informacja o podstawie do

zamoOwienia zawodowych, uprawnien, dysponowania osobg

wyksztatcenia i do§wiadczenia .

(informacje musza potwierdza¢ . Bedzie
spetnienie warunku udziatu Dysponuje dysponowat
w postepowaniu okreslonego w pkt
6.1.3 h)
1 2 3 4 5 6

W Kkolumnie 5 lub 6 nalezy wpisa¢ wyrazenie ,,TAK” .

W przypadku epi aaAikduneieg5naal pgac, cz
podstawi e stosunku pracy czy stosunk

y dana osoba | es
U cywilnoprawneg

W przypadku wpisani kolummig 6a OWynk @n aAnlcAaK 0z oo owi Nzany jes
zobowi Nzani e i nnych podmi ot -w do oddania mu do dys
wy konywani a-naa i-awigeddm@dWwu nr

(podpis Wykonawcy/ Pegdgnom



Zatacznik nr 9

WZOR UMOWY

UMOWA Nr......... /2018

Wdniu ............. 2018 r. w Kielcach pomiedzy:
Nabywca:
Powiat Kielecki ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-164-57-90;
Odbiorca:
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowany przez:
Pawel Gratka — Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach,
A fIrmMa: oo

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane objete
zadaniem p.n.: ,Przebudowa drog powiatowych nr 0329T w miejscowosciach Radlin,
Niestachow, Brzechéw i nr 0331T w miejscowosci Niestachow” — na odcinkach w ciggu
drogi powiatowej nr 0329T od km 0+000 do km 2+260 i od km 4+250 do km 6+122 oraz
w ciggu drogi powiatowej nr 0331T od km 0+000 do km 3+585.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i oddania na rzecz Zamawiajgcego przedmiot
umowy okreslony w ust.1 zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot oraz
specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

§2
Termin przekazania placu budowy - do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania zaméwienia do dnia 31.10.2018 r.

=

§3

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy za ceng kosztorysowa:

- w kwocie netto zlotych: ................. zk.
(stownie: ......ccoeevveiiiniiiiieene 1...../100 zt.),

- w kwocie brutto ztotych: .................oo... zk.
(stownie: ....ccceeeeeeiiiiiiiee, 1o /100zt.),

- wtym podatek VAT w wysokos$ci 23 %, to jest w kwocie: .................. zt.
(stownie: ....cccoeveeeiiiiieie e 1o /100),

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 61§ 10.

3. Zmiana ceny zapisana w ust. 1 za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, wynikajaca z zapisu
§ 3 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1) ppkt ¢) nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.



1.

2.

1.

2.
3.

§4

Personel Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

b) Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

Uprawnienia budowlane Nt .........cccccoevvviiennen.

¢) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do klerowama robotami osobg¢ wskazang przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji 1
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia,

d) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa
w ust. 1 lit. ¢) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami ktérejkolwiek osoby,

e) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby do kierowania robotami, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robdt i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy,

f) skierowana, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inna osoba niz
wskazana w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Personel Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:

Uprawnienia budowlane Nr ....................

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt 2 lit. a).
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy/dziennika post¢pu robdt 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastgpujace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Wykonawca (zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie) zamowienie wykona
sam / sam, za wyjatkiem robOt W ZaKIeSIE ..........c.iuiitirinititiiit e eaaans ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktoérego/ych zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z pézn. zm.) w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.



4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia.

5. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czegsci robot.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegllnosci w przypadku, gdy:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej;

b) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

C) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wushugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa
w ust. 6 nie zglosi na w formie pisemnej zastrzezen do jej treSci, uwaza si¢, ze
zaakceptowal projekt umowy.

10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedloZzonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.



13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go,
w terminie 5 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 2 d).

15. Przepisy ust. 6-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy wnioskowaé¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu umowy oraz braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub
przedozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia zmienianemu
podwykonawcy wraz z o$swiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe
wzgledem tego podwykonawcy zostaty w cato$ci uregulowane.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedluzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie dluzszym niz 10 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.



22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

24. Poczawszy od drugiej faktury Wykonawca przedstawia o$wiadczenia zgodnie z zapisami
§6 ust. 1 1 2 umowy, zapewniajace, iz nie wystgpuja zadne zaleglosci w wyplacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw. W przeciwnym wypadku wymienia zalegtosci
i okre§la przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega
przesuni¢ciu do czasu uregulowania wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow
z tytutu wyptaty wynagrodzenia.

25. Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umow z jego
Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli
Wykonawca bedzie w zwloce ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotéw, o ktérych
mowa W zdaniu pierwszym ponad 14 dni 1 zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

26. Gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy byt zobowigzany dokonaé zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez
Zamawiajacego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o poniesione przez
Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych i1 egzekucyjnych albo inne
poniesione w zawigzku z nimi koszty manipulacyjne (chyba, Ze zostang poniesione przez
inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie
potraci¢ naleznos$ci, o ktorych mowa powyzej z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka
przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okreslonej przez
Zamawiajagcego, a w szczegoOlnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez
strony.

28. Wykonawca przekaze niezwlocznie Zamawiajacemu liste 0sOb reprezentujacych
Podwykonawcoéw z numerami telefonéw i1 faksow oraz ewentualnie adresami poczty
elektronicznej.

29. Wszelkie dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym paragrafie, jezeli zapisy
umowy nie stanowig inaczej, wymagaja formy pisemne;.

30. Za dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

§6

1. Rozliczanie robot bedzie nastgpowato fakturami czesciowymi.
Podstawg wystawienia faktur czeSciowych bedzie protokot czesciowego wykonania
1 odebrania zakonczonych elementdw robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robdt sporzadzonym przez wykonawce, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami cz¢$ciowymi nie moze przekroczy¢
75 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.



- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/6w na zasadach okreslonych w §5 umowy,
zaplata drugiej i nastgpnej czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
nastagpi  po zlozeniu o$wiadczenia Wykonawcy o terminowym  zaplaceniu
Podwykonawcom naleznego wynagrodzenia wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o terminowym zaplaceniu przez Wykonawce i
Podwykonawce naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.
. Rozliczenie ostateczne nastapi fakturg koncowa.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protok6t koncowy odbioru robot wraz
z koncowym zestawieniem wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez wykonawce,
podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru.
- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/6w na zasadach okreslonych w §5 umowy,
zaptata naleznego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane nastapi po
zlozeniu os$wiadczenia Wykonawcy o terminowym zaptaceniu Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia wraz z oswiadczeniami Podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow o terminowym zaplaceniu przez Wykonawce 1 Podwykonawce
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bgdzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe beda obowigzywaé na czas realizacji umowy 1 nie podlegaja
waloryzacji ani dostosowaniom.

. Ustala si¢ termin na zaplate faktur czesciowych i faktury koncowej do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu faktury.
. Zaplata bedzie nastepowata przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§7

. Tytulem nalezytego zabezpieczenia umowy Wykonawca wnosi kwote w wysokosci

..................... zt co stanowi 5 % ceny wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 1 bedzie wniesione w formie uzgodnione;j

z Zamawiajagcym tj. w formie ........cccceeveirrieeennieennen. .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie na nast¢pujacych

zasadach:

a) 70 % calosci zabezpieczenia gwarantujagcego wykonanie robdt zgodnie z umowa
zwrocona zostanie w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego zadania,

b) 30 % calosci zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady

zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust 3 lit. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot oraz robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.



2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze robdt w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiagzujagcymi na dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ wprowadzenia zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacj¢e wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postegp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

W/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§9

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej (podnoszacg jakos¢ technologiczng),

3) dokonanie zmiany uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, kolejnosci
wykonania robot,

4) rezygnacj¢ z czg¢$ci robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wszelkie inne roboty nie ujete w dokumentacji (tak zwane konieczne roboty dodatkowe)
oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy a takze roboty
zaniechane, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, a konieczne do wykonania
1 oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy moga by¢ wykonane (lub
,zaniechane) na podstawie protokotdéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robodt lub rezygnowac z wykonywania robot zaniechanych.
Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci zaniechania lub wykonania robot,
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian do dokumentacji projektowej, za zgoda Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawce dopuszcza si¢ pod nastepujacymi
warunkami:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawcg jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa,

3) dokumentacja projektowa zamienna zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
1 zatwierdzona przez Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wplynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w sytuacji, gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwigkszeniem kosztow
wykonania rob6t zamiennych.



[98)

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust.2 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

§10

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 1 oraz zmian

wprowadzonych na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§11

. Realizacja robot przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoScig i wlasciwg organizacja.

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow wilasnych.
. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i urzadzenia

powinny by¢ zgodne z polskimi normami (lub innymi normami obowigzujagcymi
w miejscu wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co
powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie je na biezgco usuwat z jezdni, jak rowniez nie
bedzie sktadowat zadnych zbednych urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatow,
odpaddéw 1 $mieci.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi

wszelkie konsekwencje prawne z tym zwigzane.

. Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig

wlasno$¢ Zamawiajacego. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor
Nadzoru, ktory okresli wpisem do dziennika budowy, ktore materialty pochodzace
z rozbidrki podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu i okresli ich ilo§¢ w uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy.

Wykonawca odwiezie te materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (do bazy
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach, na terenie ktorego realizowana jest inwestycja).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wilasnym kosztem oznakowaé 1 zabezpieczy¢ roboty

prowadzone w pasie drogowym.

Wobec powyzszego wykonawca przystapi do realizacji robdt po uzyskaniu

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Dodatkowo projekt organizacji ruchu bedzie uwzglednial koszty ustawienia tablic

informacyjnych na poczatkowym 1 koncowym kilometrazu robot zgodnie z zalacznikiem

do ,,Warunkéw Prowadzenia Robot w Pasie Drogowym” stanowigcym integralng czgsé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Tablice informacyjne beda ustawione w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ petng obstuge geodezyjng budowy (wytyczenie
geodezyjne przedmiotu zamoéwienia, obstluga geodezyjna budowy w toku realizacji,
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza).



§12

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ budowe i roboty z tytulu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczeniu podlega/ja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robot od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ........ miesiecy
gwarancji jakoSci (obligatoryjnie 36 miesiecy lub na okres dluzszy zgodnie
z deklaracja zapisang w ,,Ofercie”).
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 60 miesiecy (5 lat) rekojmi za
wady wykonanych robdt oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materialow.
Poczatkowy bieg terminéw gwarancji 1 rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.

§ 14

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr czg¢sciowy — bez zbgdnej zwloki lecz nie dluzej niz 14 dni od zgloszenia do
odbioru.

b) odbior ostateczny - w ciggu 28 dni od daty wpisu inspektora nadzoru do dziennika
budowy/dziennika postepu robot, potwierdzajacego zakonczenie robot i gotowosci do
odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia:

a) odebra¢ roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2 ust. 2,

C) po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie
przedmiotu umowy zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie robdt innej osobie na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

W okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy moze raz w roku wezwa¢ Wykonawce
do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego.



7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi, Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

§15

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych z nastgpujacych tytutow:

1/ Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) zaopoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien, jezeli ukonczenie robdt jest
pdzniejsze niz wymagany termin ukonczenia,

b) za opdznienie w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

c) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,

d) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1000,00 zi,
- za kazde nastgpne w wysokosci 2000,00 zt.

2/ Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia z tytutu:

a) za brak zapftaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do terminu okreslonego w umowie
z podwykonawca,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zastrzezen Zamawiajacego.

3/ Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne

a) za nieprzedlozenie Wykazu osob, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 wraz z o§wiadczeniem,

Ze s one zatrudnione na umowg¢ o prace lub jego aktualizacji, o ktorej mowa w § 18 ust. 3,

w wysokosci 1000 zt., za kazdy przypadek.

b) za odmowg przedtozenia do wgladu lub nieprzedlozenie w terminie kopii umow o prace

zawartych przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 w wysokosci 300 zt za kazdy

przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w

przypadku nieprzedlozenia do wgladu lub nieprzedlozenia w terminie przez Wykonawce

ww. dokumentow.

4/ Zamawiajacy pltaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
z uwzglednieniem art. 145 ustawy ,,Prawo zamoéwien publicznych”.
2. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych.
3. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.



§16

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy :
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach,
2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.
3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy, bez
uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajagcego do ich rozpoczecia
zlozonego na piSmie,
4) Wykonawca przerwat roboty na okres 10 dni lub dtuzszy i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo wezwania ze
strony Zamawiajacego do usuni¢cia naruszen,
6) kary umowne za opo6znieniec w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczaja 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
7) wykonawca nie posiada aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
8) Wykonawca skierowal, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 4 pkt 1,
9) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnos$ci
o ktorych mowa w § 5,
10) zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiajacego w dniu podpisania przedmiotowe;j

umowy okolicznosci, ktdre uniemozliwiajg stronom wykonanie umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 3 tygodni od uplywu terminu na zaplat¢ faktur okreslone;j
W niniejszej umowie,
2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
3) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora spowodowala odstgpienie,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30
dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,



5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bedzie ustalone
na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z publikacji branzowych np.
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

W przypadku braku odpowiednich pozycji — Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych
(KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

§17

. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach.

1) W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikajacej ze zmiany ustawy
o podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy;
b) zgodnie z zapisem § 3 pkt 2;
C) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy ,,Prawo zamowien publicznych” (laczna
warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
W umowie.
2) w zakresie terminu realizacji zamowienia:
a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpowania
o wydhuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz
ze skutkami z tego wyniklymi. Zapis dotyczy rowniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie robdt;
b) w przypadku wystgpienia podobnych robdt, nie wyszczegdlnionych
w Przedmiarze Robdt, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do przedmiaru robot, jezeli bedzie potrzebny czas na ich
wykonanie lub zmian¢ wynagrodzenia na warunkach okre§lonych w Umowie, jesli
dotyczy;



d)

9)

w przypadku wystapienia sity wyzszej, tj.: dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzgsienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastgpstwa globalnego kryzysu
finansowego 1 inne, uniemozliwiajacej wykonanie zamoéwienia w terminie
umownym lub powodujacej zmiang zakresu robot;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie
odpowiedniej jako$ci wykonywanych robot, tj.: ciaglte opady atmosferyczne, niska
lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej;

w przypadku braku dostgpu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego
w szczegolnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich drogi;
z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamdéwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na pi$mie Zamawiajacy;

h) jezeli wystapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie

)

majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub
obu Stron Umowy;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformulowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana
tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
Strony;

w przypadku wystgpienia przeszkod w gruncie, w tym: niewybuchow,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a takze
w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 0 ile zapisy poszczegdlnych paragrafow umowy nie stanowia inaczej.

§18

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci w zakresie realizacji robdt dotyczacych
wykonania konstrukcji chodnika oraz wykonania konstrukcji jezdni beda wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o0 prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.) zgodnie
z o$wiadczeniem zlozonym w ofercie.

2 Wykonawca przed przekazaniem placu budowy jest zobowigzany do zlozenia Wykazu
osob, ktore beda realizowac wyszczegdlnione w ust. 1 roboty, wraz z o§wiadczeniem, ze sg
one zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu
otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytutu
opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opOznienie z winy
Wykonawcy.

3. W przypadku zmiany osob wymienionych w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego
wykazu 0sob, w terminie 5 dni od zmiany os6b. Zmiana wykazu osob, o ktorym mowa
w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.



4. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy roéwniez
Podwykonawcy) zobowiazuje si¢ przedlozy¢é do wgladu kopie zanonimizowane
(pozbawione danych osobowych) umow o prace zawartych przez Wykonawce
(Podwykonawce) z osobami skierowanymi do wykonywania robdt okreslonych w ust. 1.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1 czynnos$ci
sg osobami wskazanymi w Wykazie oséb, o ktérym mowa w ust. 2.

§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonane wyltacznie w formie sporzadzonego
na pi§mie aneksu, ktory stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy, chyba ze umowa stanowi
inaczej.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy maj3a zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”.

§21
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§ 22
1. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
oraz, ze s3 one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. Integralng czegs$cia umowy sg nast¢pujace zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Przedmiary robot,
3) Kosztorysy ofertowe,
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) Dokumentacja projektowa,
7) Instrukcja dla Wykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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PRZEDMIAR ROBOT
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1| DOLOLOL ) o 44250 km 6+122 = 1872 mb km 1.87
MeOKIF yAOT YyS dzadzsl yAS 41 NaRiGg m
warstwy do 10cm.
2 | D01.02.02 - z odwiezieniem na wysypisii2m? 212,00
hoat 216 1T ASYAxGIMERI2Zh2Y S2
wh. h¢, wh¥%. LjwYh?29
zjazdy, chodniki, jezdnia
Rozebra® y I 6 A SNI OKyA 1T 12&ad1A
I ddzNRPge& OK A St SYSyilsg oS0z
LIALF&126S2 6NI1T 1T 2Rg21SY LI 5
3| DOLOZOALT e de rodNBsS Rz LNISTHT| 120,00
-NRT OoAsSN] I yYI gASNI QKo #lo remoreudl
120m2
Mecbaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowegq
LINI @8 T NBRyYAS2 3INHz202T OA YI &
4 | D01.02.04(6dzZR2 gt ylI peaeLinal2o ) m? 20,00
-N2T SONIYAS yIFgASNI OKyAaA T2l
remontu-20n?
aSOKI yAOl yS NRBI SON}IYAS yI g
INHz2 21T OA onOYO® )
5| DOL0204 | \pToAs Nyl 12yadNyd 02Ar yIlsgAd M 130,00
betonu cementowego zbrojonegal 30n?
w21 SoNF yAS LINI S Ligzddns srur NHzNP
0SG2y26@20K A adlf2ge@0K TAn
6 | D-01.02.04 | uszkodzonego na wysypisko rury w dobrym stanie na OD m 290,00
3590
-NRPT OASN] I NBY2yG26l ye ORombIN
w2T SONI YAS T OALFYS| @idach bz
2R621 SY YIFGSNRIF Odz yI geaelLl
7| DOLO2O4) ypioAas Ny NBY2yid2sl ye Ok LN S 12,00
Zjazdach12szt
wh. h¢, wh¥%. LjwYh?29
przepusty drogowe
w2T SONI YAS NH2NRBOANIAsg LINI S
przeznaczonytdo remontu:
8| DOLO204 7" "NHzNg 2 T NERYA-®@b cnOY om o M 9,00
2NFT 1T 2Rg21SY YIGSNRI U8 dz
w2T SoNI YyAS TOALFYS] Ol 2028
9 | D01.02.04 drogowych wylewanych na mokro wraz z odwozem gruzu r szt 2.00
wysypisko.
-przepust 4 2 | NBR3%&xO& cnoOY




wh. h¢, wh¥%. LjwYh?229

nawierzchnia jezdni

10

D-01.02.04

aSOKLI yAOIl yScRRONBt6GA S/ ALSA DN |
ANHz20 21 OA yI gASNI OKy A oA idzy
-GeNF YL YAS 1 NI 6t Rbtwdoy8H Ry A
0AGdzYAOTl yeaOK LR dzo20Sy-AS

1086m

21 SY YFGSNAI Odz 1

1 086,00

11

D-01.02.04

2NIT 1T 2R9
aSOKI yAOl yS FNBI246FYyAS yI g
IANYz0 21 OA pOY 6 RS & (i Nliggaivanie O
Yy gASNI OKyA 2ST RYA Yy I ¢20006¢A

3 900,00

ROBOTY ZIEMNE

12

D-02.01.01

Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat.-IN

- z odwozem na wysypiskp400n?

2812LR 20S2Ydz2enOS 1 HijiadlS & N
NRET INI yAOi I 2ande OKo

1 400,00

13

D-02.01.01

Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat.-IN

T LINJ SNJ dzii o #2080 NY 6 A S 2 ROA
2312L 2082Ydz2n0OS 1T 1 NB& N
NRET INI yAOli I 2ande OKo

620,00

14

D-02.03.01

Roboty2|emne;ﬂe123/Iy7\S YIaeLJsra
-1 INMzyiGdz LI2OK2RI nOS32 ¢ 68
620m?
bl aeélLke

: 2052Yd2nNOS T+1NBa N
NRET 3N yAOTI

-2n0& OKo®

620,00

PODBUDOWY

15

D-04.01.01

t NEFAE26FYyAS A TF3tal Ol SyaA
konstrukcype nawierzchni wykonywane mechanicznie w
gruntach kat. [HV.

61 Y20yASYyAS LRRUO20I LRR LI}
odsadzkami 1220nt

-1 Y2O0YyASYAS LRROUO2d0F LBRR 1 (
podchodnikowe (1086*0.55%43n7

- zjazdy640nt

- chodniki-2120m?

1220+543+640+2120 = 4523

4 523,00

16

D-04.05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu
wYlTHdpatl gel2ylylr A T3t &
g e L2 T F3tai Ol SyAdz mpOY®
61 Y20YyASYAS LIROUO20F LRR L]
odsadzkamil220n?

-1 Y20YyASYAS LI2RUO20I -e48R | 2
1220+640=1860

1 860,00

17

D-04.04.02

2 NEGgl LI2RodzR2g @& 1-63 Hoddmilizadji
YSOKI yA Ol ySee 5 1FINYiol2d t6a 16017 ¢
- podbudowa pod poszerzenie jezdni wraz zamtikani
1220nt

-LJ2RodzR2 4l T 21 T1-606md aiNBYIl f
-LJ2 R0 dzR 2 4 I-640nB1R2D#8G0#640=2460

2 460,00

18

D-04.04.02

t 2RodzR 261 T 1 NOBLE §rald cmipb Y I Y
T3t al Ol SyA dzo
-AR0ATRY A | 5 &

> T

S 1 2{3h0RPR21R0+§4R-3 7830 & |

2 730,00




19

D-04.04.02

G661 NRT SyAS L3262 071 &31.5gr. 10nhizag
3t al Ol Sy A dzo

- utwardzenie pobocza po stronie przekroju drogowego
1290nt

1 290,00

NAWIERZCHNIE

20

D-04.08.01c

Nawierzchnia z mieszanki mimémot & T f G246 S 2
gl NaGge gANONOS2S '/ wmMmM2 pn
-poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na
poszerzeniu po stronie przekroju drogowed®70n¥

1 070,00

21

D-04.08.01c

Nawierzchnia z mieszanki mineralasfal2 ¢ S 2 3 NI;
g NaiGgose seNrxssyl 601 S 1/ mwm
SeNbssylYyAS yIFéASNI OKyAa 281
202t GS32 2LINI 024 yYASY

9385ntx 0,075t/nt = 703,88 t

704,00

22

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanki mineralhod F I (G 2
g NaEdGge T OASNItySe !/ wm
6812YFYyAS yv2sS2a yIsAaSNI
202t (832 210856 yASY

Sa
M §
OKyYy

10 325,00

ROBOTY BRUKARSKIE

23

D-08.01.01

YN} 6t OYyAlA 0SG2y26S Hun@B/Ib
na podsypce cementowbJA | 41 26S2 6 deY
yEal i R26S yI seaz1210r set

1 090,00

24

D-08.03.01

I
20N> Y246 yAS pBOGt RT A 2S1T Ry
hoNJ S0l 6SiG2y26S o n OypiaskdwejLJ
20N Y24 YASI0QMR2 RYA] 5 4
20N> Y246LYyAS T2FTRs6 66N I
kostki od strony posesiij50m

1010+750=1760

z

1 760,00

25

D-05.03.23a

P 020SYAS YIEGASNI OKYyA 1T 124
8cm- na podsypce cementowpiaskowe;.
-nawierzchnia chodii 5 £2120nt

2 120,00

26

D-05.03.23a

L 020SYAS yIFEgASNI OKyA 1T 124
8cm-na podsygce cementowpigskowezj.
-YI 6ASNI OKy@edont 1 21 T Rs &

640,00

27

D-05.03.23a

wSY2y i Olprizeairikbvadgieinawierzchni z kostki
be2y26S2 A L&l | ddz2NR g&O0OK
piaskowej.

-R26ANIFYAS AaldyArasSande oK yI
YI 6ASNI OKYy A -218hRYy A A I R

100,00

Tell R
wh. he¢, h5215bL! W+/ 9

iT2FTReY NRgesx T OASTA dzv2 Oy

28

D-06.02.01

PrzepustNHzZNB 6 S T NHzNJ 0 Sf 60SiG2 g @
1 NYzai egl OFYFyS3az2o

-NBY2yiG AadyrasSende Ok LINI SLid
2ROAY (1356 NRgdz { NBGSI270M0N0

270,00

29

D-06.02.01

| OALYy1A Ol202B8I 1 LIRSS dHzAB R |
STFroNRB1 261 YyS a121yS 11 0¢
ST F12Z01 SyAlr LINJ SLJdza i 5 6-7652 |

szt.

76,00

30

D-02.03.01

wt OTyS TFraeLlyAS ge12Lk g
T3t al Ol Sy A Epiaskieh NdbviogehRbgztem
zakupu gruntu. zjazd270mbx0,6mx0,4m = 65m

65,00




31

D-06.01.01

LIOS
812

Nb6 11 OBBWRYAIASY

2580,00

32

D-03.02.01

Wykonanie studzienki rewizyjnef. JNd & OF OT Sy A 2
Yl NR6AS {NBGRBY DZnn
1 01T SY ©StR0@ssR Y 1|

Szt.

2,00

33

D-08.05.01

| OAS1T LINJe{NlIgtoyArilzee al s
0SG2y26S82 LINF&KR2 yniONSd AR
z betonu C8/10 o gr.20 cm

-T OAS] LINJ é{INg6nat oy Al 26 @

1 086,00

wh. h¢, h5215bL! W+/ 9

LN SLidzaiie RNRB3I26S> T OAST A

34

D-02.01.01

Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat.-IN

- z odvozem na wysypisko razen33n?

2812L® LR2R NBY2y{d LINJ SLidz
I 2RLIE&6SY TOASTEFYA LRROK?2

33,00

35

D-06.02.01

2812ytyAS NHNBOANIs s LINT SLI
OFgAS 1T (NHzaT@&gl OFYFyS3z
-DZ0@m (1 przepust *9,0ng)9m

9,00

36

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wlotu i wylogh OA I y ]
proste wykonywane na mokro z betone3B (C25/30)dla

LINI S LI sy 6 LINJ & RUdzaI21 OA
T OAFLYS]y TYASYyYygdn RIEDA LN S Lidz

szt

2,00

37

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej i torkretowanéa

T 08T LASOI SyAal T OAIY LINJ Stf

LR LN ST 206Si2y26lyAS yI Y2

stalowej-betonem C20/25:

-YELINF 61 T OAlLY AalNREBRODOHSY
I OAd4yn® ¥

4,40

38

D-06.02.01

28 12YFYyAS | 2yadNHz ©O2r 0@t o
0/ Hpkonv T OALY A LIeGe y2I
MIMFHEINY LINJ& OlL0U126AGS23%A
-remont wylotu przepusiz LINR A G 21 NGy S32
6812YFYAS TOALY A 2T0BG8 Y2

2,70

39

D-06.02.01

Izolacja przeciwwilgociowa z papy izolacyjnej mostowej
termozgrzewalnej

AT 2t 021 Lwede y2iySe A 1(
2-warstwy x 20m= 40nt

40,00

40

D-07.05.01

Bdustrady ochronne z rur stalowych ocynkowane i malowa
Y2026l yS 2R T OAFYyS] LINI SLldz
- zabezpieczenie przy przepustach drogowych od strony
chodnika, 2 odcinkb R OT YA S Y

9,00

41

D-03.02.01

2312yFyAS aidzR1 Anscyvpustu T OA S|
deszczowego wraz z przykanalikiem:

ST UNFGND 39St ASGYN LRRBAUBEYND o
L2 RONOT SyASY LINI el FylFEtAl®

otwartego¢ 30szt

szt.

30,00




tw¥%95alL!w wh.j¢

at NI SodzR2é1 RNF 3 LJzﬂAaIQQ%EEGGﬂQ\IyOVG rwdl-quQ:AyﬂZ YoMmSa i OK
A YN noom¢ g YAS2a02621 OA bASail OKsgh
-RNB2 3l nouwd¢ 2R 1Y mMbtmMdp R2 Y HbHcn ¢ YAS24a0262]1
-RNR3IF noom¢ 2R 1Y nbannn R2 1Y obpyp 6 YAS2aldz262]l
. . Jedn
Lp. Nr SST Opis i wyliczenia miary Lt 21
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe;, wytyczenie trasy.
0329T- km 1+719%km 2+260 = 541m
1 D-01.01.01 0331T- km 0+000 km 3+585 = 3585m km 413
541+3585=4126
aSOKIyAOI YyS dzadzt yAS 4 NERGge
INVzo 21T OA gl NadGge R2 mnOY
2 D-01.02.02 |-z odwiezieniem na wysypist&b8n? Odhumusowanie pod m? 858,00
12yaidNdzl 02t OK2RYyAll A L&l SN
hoat 4216 T ASYA*0deNR8BRIMI 2y S2 yprT
aSOKIyAOT yS 201 @&l O SYyAS {1 NI ¢
odwiezieniem na wysypisko
2071 2al 01 SyAS {NrgtRI A 2ST RYA 5
3 D-01.02.02 Odc. 0+0000+3006 jednostronnie m 7140,00
Odc. 0+306B+5850bustronnie
300 mx 2 x 1+3270 x 2 x 4140n¥
aSOKI yAOl yS 1FNOT 261 yAS NI 9
1000szzhd 2R 21 SY YI (S NAdkatway AL ALS
4 DOLO201 |\ "vosa828]1 RNIS6 12f ARd2ZDOEOK N 0,025
250m2
aSOKIYyAOT YS T OAYLI YA RN Sg &N
YFGSNRLFOdz T 6@ OAYy A Ligntem ()dzR2
LAl al Oleadey A I F3tal Ol SYAS
5 D-01.02.01 2 INBRyAOE R2 HnOY szt. 10,00
Karczowanie drzew owocowych i o okresie wegetacji do 10lat
12t ARdZ2NO&OK 1T LINR2S{1G26l yey
t NI SadlksASyASsT RSY2yGlEod A T 10
1 2 f A Badzdu@@anymi elementami drogi (chodnikiem i
6 D-01.02.04 | odwodnieniem) poz. 1,00
- zabezpieczenie i przestawienie oznakowania w miejsce doceloy
rejonie kolizji z chodnikierdpoz.
PrzestawienieRSY2y (i d A LRy2sye Y2y
whijanyd
7 | D01.02.04 [-LINJ Sadzyat OA S Ol NASNJ ALINY 0 & &| poz. 1,00
T 1{NIgtRT OK2RYAQll A LRo62O0I1 I
skrajni¢ 30m- 1poz.
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat-IN
- z odwozem na wysypisko473n?
8 | DO2010L |,%45 36 2082vdends 1 +H1NBa NBos ™ 1473,00
chodnik, zjazdy i poszerzenie jezdni.
w2028 TASYYS gel2yesl i g2
T LINJ SNJ dziSY @95 NY 6AS 2ROAY
9| D020101 |, 515 % 2682vdenos il |NB&i NRos M 950,00
chodnik, zjazdy i poszerzenie jezdni.
Roboty ziemng g &1 2y YAS yI &8 Lk &
10| D-02.03.01 |-T INHzyldz L2 OK2RT NOS32 ¢bsonge | 2 m3 950,00
bl d&dLle 20S8S2Yd2NOSAPgROOKI NpNEA




wh. h¢, wh»%. LjwYh29

iferT Rd&y R221 OAl

w21 SONIF YAS yIEgASNI OKyA 1 12ai
betonowych na podsypce cerpiaskowe} kostka do przekazania
g0 T OAOASE 2Y Lirczéhia Baimiefsalzdo pshawné
wbudowania

11| D01.02.04 |-NBTO6AsN]F yIgASNI OKyA T2rT Rl m 925,00
przeznaczonych do remor&00nT i
-NBTOAsSN]F yIFgASNI OKyA yIR geé
OAN3dz AalGy e-3RERfsdz 2G4 NI S32
600+325=925
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego przy
I NSRyYAS2 3ANHz 2T OA yIF 6ASNI OKy A
na wysypisko
-NBT SONIYAS yIgASNI OKyAx T 2FiTR 5
12} D01.02.04 wymiany przepustu zjazdowegds0n? m 720,00
-rozebranieh 6 A SNI OKyA 1T R2O0At OASY
przykanalikamR70n?
450+270=720
aSOKIYyAOl yS NRBI SoNIYAS yI gASN
OSYSyi26S32 2 I NBRYyAS2 3INMz 2]
13| D-01.02.04 |wysypisko i i m? 170,00
-N2T 0As NJO2A 2iyaliiN®zg A aO0K2RY 3
cementowega;170n?
w2l SONF YAS LINJI SLlzads 6 NHNE g e (
0Si2y2680K A aldlf2580K FAnnOY
14| DO01.02.04 |ge&aelaal2 al GSNAF U SHAASdzay I 2hRS m 590,00
NPT OASN]F NBY2y 26l ye@OK LINJ S
590 mb
w21 SoNIF yAS TOAlLYyS] Ol 20268 0K
2Re21 SY YU GSNJ\I Odz yb g&ag&Lhal
151 DO010204 | \pioasNy I NEBY2ya2st yexers SLNGES| 2 175,00
175szt
wh. h¢, wh¥%. LjwYhz2z9
przepusty droqowe
w21 SoONF yAS NHzNR OAN3Idz LINI S Lidza i
YFEGSNRF Odz yI geaelLlaal 2
16| DO010204 | \pioasNy I NEBY2ya2st y&ma wni g ™ 36,00
LINJ S Lid®Gimbs &
w21 SoNI yAS NHzNR OA NBREcnindz 3 edazizdi
YFEGSNRF Odz yI geaelLlAal 2
17] DOLO204 | NpToasNl I NBY2yhG2st y&ms LINT S| 27,00
LINd S Lidzambs &
w21 SONF YAS NUHzNB OA D3 @ chaMdaszl JdzA
2Rg21 SY YIGSNALFOdz yI g&8aeLhal
18] D0102.04 | NpisasNyt NBY2yG26lyam2 LNG S| M 18,00
LINJ S Lidi#mbs &
w2l SONF YyAS NHz2NE OAN3Idz LINI S LIdza
2R21SY YFGSNRI Odz yI geaelLaly
191 DOL0204 | ‘Npioas NG I NB 2epustii RogdwguiA 2 priepusty | 9,00
9mb
w2l SONFryAS TOALFLYyl1A Ol 202852 A
NEBY2y 26l yS3az2 get 2idz LINI SLiza
201 DOL0204 |\ G aNRF Odz yF seABLIAE] 2 szt 8,00

-NBT OoAsSN] I NBY2yi(d26FyeOK LINJ S




21

D-01.02.04

szt

6,00

22

D-01.02.04

@yR|Yéyﬂ ¢
mLMJaMmu
ANBY2yi26l!

NB Y2 yiz2
YFEGSNR I O
drogowych 4szt

>'C_H§\

szt

4,00

23

D-01.02.04

w2l SONFYAS TOALFYT]A
NEY2yliz2¢6l yS3az gef2idz LI
YFEGSNRF Odz yI geaeLAa) 2
NPT OASN] I NBY2yG261F ye@OK LINJ S

szt

2,00

wh. h¢, wh»%. LjwYh29

jezdnia

24

D-01.02.04

aSOKI yAOT yScR2RONWBtoG/AI S/ ALSA Opdzy { NI
ANHz0 21T OA yI 6ASNI OKyA oA ldzya Ol
SeNb6ylyAS {NIgstRI A 2STRYAZ
L2R dzadlI 6ASYAS {NIgtoyAll- A 4
3265m

2NIT T 2R@21SY YIFIOGSNALFOdz T NP

3 265,00

25

D-01.0204

Mechaniczne frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy
I NBRyAS2 3INHzo 21 OA pOY 6RSa&aduN
-FNBT26FyAS yIsASNI OKyAaA 2ST Ry
-DP032973071n?

-DP0331717925n%

3071+17925=20996

20 996,00

26

D-01.02.04

w21 SoNF yAS dzy 2 Oy A

0Siz2y2680K OK2RYA 80K A St 9
cem-LIA I 812682 6NI I 2Rz2|sv LJ:
-NRT OAsSN] I AadyrsSanoe Ok dzyz0y
320n?

SYAl NEBGdz A
120 S
|

320,00

27

D-01.02.04

w21 SONFYAS | N}otoyAlss A 2LRN
INI 6t RI A 2ST RYA®
-NBT OASN] I AaltyraSanO&OK NI gt

NE22yl OK T 2FT Rsg A di60m NRT SZ

al GSNAFO T NEBIT 0As Neork poBesj, graxd S
YIFGSNRALF O dzal 1 2RI 2ye R2 2Rg6ASI

150,00

POSZERZENIE | REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

PODBUDOWY

28

D-04.01.01

t NEFAE 261 YyAS A T 1 3tal Ol Syas L
nawierzchni wykonywane mechanige w gruntach kat. HV

- poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzet
stronie przekroju drogowego (km0+08@n3+009, km 3+025
km3+617) 2235n?

-2R062NJ SyAS (1 2yaidNHznq O02A yIR
a1 SNR1 27 OA 2808804t OAl nXcY

- poszerzenie konstrukcji po stronie przekroju drogowego w rejon
LISNRY s ¢ | dzb@a2s280860-R575

2 575,00

29

D-04.05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu
wYlInudpatl gel2yFylF A T 3t awyol
p2 T I 3t ail Ol SyAdz mpOY

- poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzet
stronie przekroju drogowego (km0+0dtm3+009, km 3+025
km3+617) 2235n7- odtworzenie konstrukcji nad przykanalikami
glIlza s ¢ LINT & al SmeBoiP2pbsteivenié @ OA t
12yaidNyz1 O2Aa L2 &0GNRYyAS LINJ &

autobusowych60ny 2235+280+60=2575 M

2 575,00




30

D-04.04.02

2 NEGgol LI2RodzR2 6@ 163 foNtpiitadis |
YSOKI yA Ol yS@e I 1IINM1023 topdateizée/ A
konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzeniu po stronie
przekroju drogowego (km0+00&m3+009, km 3+02Em3+617)
2235n-2 R 2NJ SyAS 12yaidNyz1 02a vy
a1l SN2 1 21 OA -280atipbszdivkrie konstrok¥ji pEironie
LINI ST NR2dz RNRPI26S32 6 NIGBEY A S
2235+280+60=2575M

m2

2 575,00

NAWIERZCHNIE

31

D-04.08.01c

Nawierzchnia z mieszanki mineralhod F I f 12 6 S 2 an
gAnonNOSe '/ wmMmM2 pnkTAX YWH 1
- pogzerzenie konstrukcji jezdni wraz z odsadzkami na poszerzer
stronie przekroju drogowego 0331T (km0+0@Mn3+009, km 3+025
km3+617) 2055n?

-2R062NJ SyAS (1 2yaiNHzq 02x yIR
a1 SNR 1 21 OA 280afOAt OAl nZXcY

- poszerzenie konstrui po stronie przekroju drogowego w rejonie
LISNR Y5 g | dzB@m dza 2 6 & OK
2055+280+60=2395M

2 390,00

32

D-04.08.01c

Nawierzchnia z mieszanki mineralhcd ¥ f 626 S 2 aN
geNs oyl 601 S2 '/ mMmM2 phkTAI YW
-DP032913071n?

-DP0331717925n%

3071+17925=20996 fix 0,075 t/nf= 1574,7 t

1 575,00

33

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanki mineralhod ¥ f 626 S 2 aN
T OASNrtySe2 '/ wmm{ pnkTnX YWwH
-DP032973071n?

-DP0331719780n?

3071nt+19780m = 22851m

22 851,00

34

D-04.04.02

t 2R0dzR26 T | NIBLE stabilizowaneyol v S 3 2
YSOKIyAOI yAS AN mn OY L2 1
dzi g NRT SYAS A 68Nbss6ylyAS VI g
drogowego 1800n¥

1 800,00

PODBUDOWY

35

D-04.01.01

Proflos  yYAS A T 1 3tal Ol SYyAS LRRO2
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach ka1l
-OK2 RY A1 As85Ant R2 21 OA I

-chodniki w konstrukcji wzmocnior&60n?

-perony(poza chodnikiernyOne

5850+360+70=6280t

6 280,00

36

D-04.05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu
wYl'uodpatl geél2yFyl A T 3t aiyOl
L2 T3t ali Ol Syadz mpOY
-LI2ROodzR26 OK2RY AJ36808% 61 Y2OYA 2

360,00

37

D-04.04.02

2} NAGSl LI2RodzR2 6@ 163 JoNtHbiizadis |
YSOKI yA Ol ySee ¥ 1IINH023t64 1601 Sy A
-LI2ROodzR26 OK2RY AJ36808% 61 Y2OYA 2

360,00

38

D-04.06.01

t 2R0dzR26F 1 YASallylA o0SiG2y24
LA &1 A SYRROAARRIBDP a0@R|{ 56 (S|

60,00

39

D-04.04.02

t 2R0dzR24F 1T 1 NBmMmEwINIDI vt yOH 2
L2 ROodzR2 6l OK2RySR0ss A LISNBY s ¢

5 920,00

ROBOTY BRUKARSKIE

40

D-08.01.01

YNI 6t dyAlA 0SG2y26S nHndAatbna ¢
podsypce cementowqpiaskowej

-20NI Y261 yAS {NIXgtRITA 2ST RyA
I 20YyA0SYASY 1NI gt dyAI]1-3680my!l 21

3 630,00

41

D-08.03.01

hoNJl S0 0SG2y26S onOy Yyl OF gA
-20NI Y26l yYAS OK2RYA{s563 IRENH-\HS

2850m

2 850,00




42

D-05.03.23a

' 020SYAS yFgASNI OKyA 1T 12aiq A
na podsypce cementowpiaskowej

-OK2RY A1 As85Ent R2 21 OA I

- chodniki w konstrukcji wzmocnione60n?

-perony(poza chodnikierayYOny

5850+360+766280

6 280,00

tw¥%9. | 5h21 »BWI %5 2

PODBUDOWY

43

D-04.01.01

t NPFAE 261 YyAS A T 1 3tal Ol SyasS L
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach ka1l
- zjazdy-1350n¥

1 350,00

44

D-04.05.00

Podbudava z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu
wYlIudpatl gel2yFyl A 11 3t awol
Ll2 T+F3tal Ol SyAdz mpOY

-1 Y20yASYyAS LRROUO20F LRR 12ya
¢ 1350n?

-2R062NJI SyAS 461 Y20yASYARYXEFYR
przepustowej 375n?

1350+375=1725

1 725,00

45

D-04.04.02

2} NAGol LI2RodzZR2¢& 163 Yonimiitagis |
YSOKI yA Ol ySee I 1IINH0623 t64 1601 Sy A
-LJ12RO0dzR26 | LINJ SodzRaAmEns | ye& OK 1
- odtworzenie podbudowy natii y A S2n0e OK T 211
przepustowej 375n?

1350+375=1725

1 725,00

ROBOTY BRUKARSKIE

46

D-08.03.01

hoNI Sol 6SG2y26S onOy Yyl Ol gA

-20NF Y28l yAS T2FTRss oNFT 1 |1
6Soyt GNBOHKS 2

148,00

47

D-05.03.23a

' 020SYAS yIFESASNI OKyA 1T 12adid A
na podsypce cementowpiaskowej

-y 6ASNI OKy Al LINJ Sexpmoaige sl ye o
-2R062NI SYyAS yIFgASNI OKyA yI A
przepustowej 325n?

1350+325=1675

1 675,00

48

D-05.03.23a

wSY2y i Olprizearikpwmiesnawierzchni z kostki betonows
na podsypce cementowpiaskowej

-R26ANDIFYAS AalGyASandeloK ylI ga
przebudowanych i podniesionej nawierzchni na odcinku
wzmacnianym 160n?

160,00

49

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanki mineralhod ¥ f 626 S 2 3N
T OASNYXrtySa '/ wmwm{ pn«odwarze¥iavH
VI 6ASNI OKYA yI AalGyrsdendes ok i
g YAl yn Nz 50mNT S Lidza

50,00

50

D-04.04.02

t 2R0dzR2 41 1 | Ndmh @pINIDFwi yGHE 2
-dzi 6 NRT SYAS A R2gANDIFYAS T2t
przekroju drogowege650n?

650,00

wWh.h¢, h5215pbL! W+/ 9

51

D-02.01.01

Roboty ziemnewykopy wykonywane w gruntach kat-IN

- z odwozem na wysypiskeR5nt

2812Lk 20S52Ydz2n0OS T 1 NBa&a NRo
5 RYAF 2Nn0@ OK LR dzY20yASyaA
1A LRR2SIRYyA26Ss LRIVt ok

ctn (N Ui

825,00

52

D-06.02.01

S

2y G LINJ SLldzaldsé¢ RNRI268 OKD
SlLiza e NUzNRgS T NHNI 0SSt 0S8
1 NbzaT &gl OFYFyS3az2 3IANDPmMpOY
-gYALYl AadyrasSanoOe OK LINI SLidz

INEGS3I2 OomMAIBBROAY | 560

1 135,00




53

D-06.02.01

Ji

—)

&S

Uy BK

| OAL Yy 1A OT-& LJ Igzldzélflscé
LINBFI 6 NB | 12 11 06dzR2¢
/| MHKMpP A & LIOS Jalzaleral
-1 1 2201 SyAl LINJ SLJdza (5 g-2482th 1 R

Q¢ T

— —(Z
<,

8
S
1

m<~<,m

- N
(&
N =
™
@

Szt.

248,00

54

D-02.03.01

wt OTyS T1HaeLltyAasS ge12L-s6 YIR

62150 Ge@OK dzNJ NRT S$SZ 4 NI piashiemiz |
dowozem i kosztem zakupu gruntu

-TraeLiqk A TF3Aral 01 SyAasS gel 2L
ddzRT A Sy S1 1 ¢kanSlikatig Subrikrewizyjiya@bon?

250,00

55

D-06.01.01

'Y2O0YASYAS &1 N RYIlI NRgdz LI
L2R&@LIOS 1T LAlIaldz oFYlyS3az 1
204A1YyASY (NI gD

-Nk ¢ 2 87T &

3 740,00

56

D-03.02.01

Wykor: YA S &0 dzRT A Sy | qwpustOde&izanwedd ara
z przykanalikiem:
ST UNI G dStAsyY N -KasRBhidzony 0 pig/f
LINI @1 FYyFEAlD T NUZNEB t/ + FA HJ
otwartego ¢80szt

Szt.

80,00

57

D-03.02.01

Wykonanie studzienki rewizyjnéjJNI & O Ol SyAz2gS2

I O
- narowie krytym fi40cm.I g OF 1 SY 0 S t4Q0dsfR Y

Szt.

4,00

58

D-06.02.01

2812yFYyAS NUANBOANIAs g LINI SLidz
1 NdzaT &gt OFYFyS3z2z aN® unolv
-DZ ¢ nOY utyr*onb)eéns LI

36,00

59

D-06.02.01

2812yt yAS NHNRBOANIs g LINI SLidza
1 NbzaT &gl OFYlFyS3z2 INWP wnlY
-DZ ynOY 60 LdInSLIdzade F pYO

27,00

60

D-06.02.01

23812yYlFYAS NUHz2NRPOAN3Is g LINI S LIz
kruszyweb b YHyS32 3ANX HnOY
-DZ MmanOY O0H EMINSLIzZAGE F YO

18,00

61

D-06.02.01

2812yt yAS NHNBOANDIs g LINI SLidza
I Ndzal egl OFYlFyS3z 3IN® wnOy
-oDMnnOY o6m ¢ SLIzZAG F YO

9,00

62

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylotl OA I y1 A LINE 2
wykonywane na mokro z betonu®n 6/ Hpkonv Rf |
I NBRyAO& cnOY O6LINF&zt ROdAA2T OA

szt

8,00

63

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylogi OA I 'y 1 A LINE &
namokrozbetonu® n 6/ HpkonORE I LINI SL
-ITNBRYAO& ynOY O6LINIGszt ROdzA2T OA

szt

6,00

64

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylogi OA I 'y 1 A LINE &
namokrozbetonu®n o6/ HpkonOREf I LINJ SL|
-T NBRyAOe mMnnOY 6 LINJMszt RodA2T1 §

szt

4,00

65

D-06.02.01

Wykonanie obudowy betonowej wylotl OA I y1 A LINE 2
wykonywane na mokro z betonudn 0/ HpkonORE I
-TNBRyAOe oEmMnnOY o412 @& ROdzA?2

szt

2,00

66

D-07.05.01

Balustrady ochronne z rur stalowych ocynkowane i malowane
mocowa/ S 2R T OAl yS1 LINJ SLIzaddz A
- zabezpieczenie przy przepustach drogowych po stronie chodni
oF f dza G NJ-BEn ONOT yAS

55,00

OZNAKOWANIE PIONOWE

67

D-07.02.01

Wykonanie oznakowania pionoweganak aktywny stop z
LJ2 RT lénfer§ ikdowym i zasilaniem solarnym.

-znak aktywny Bi n T LJ2 RT-16sktSif SyASY
-znak aktywny . 1 L2 RT @480t SyASY

Szt.

3,00

OZNAKOWANIE POZIOME

68

D-07.01.01

2812y YyAS 21yl 1256

|
2Ro0fl al2e6n hantzRigft yS YSO
-LINT S27 OA | -18t | LJA 6]

18,00




Rozdzial 111:

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE
DROGOWYM



WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
1 pieszego poprzez wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie
drogowym.

Warunkiem prowadzenia robot jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wlasnym
staraniem 1 na wilasny koszt, uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez wlasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robot.

2. Dodatkowo projekt organizacji ruchu musi uwzglednia¢ koszty ustawienia tablic
informacyjnych na poczatkowym i koncowym kilometrazu robot zgodnie z zatacznikiem do
niniejszych ,,Warunkéw Prowadzenia Robot W Pasie Drogowym”.

Wykonawca ustawi tablice informacyjne w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
przekazania placu budowy.

3. Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu powinno by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r. z p6Zn. zm.).

4. Oznakowanie robdt podlega dwukrotnemu odbiorowi przez inspektora nadzoru

poswiadczone wpisem do dziennika budowy:

- przed jego ustawieniem na drodze, pod katem spelnienia wymogoéw formalnych oraz jego
kompletnosci,

- po ustawieniu, pod katem zgodnoS$ci ustawienia znakoéw z projektem organizacji ruchu.

5. Prawo 1 obowigzek kontroli oznakowania robot maja: Dyrektor i Z-ca Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach, Inspektor Nadzoru, Kierownik Stuzby
Interwencyjnej Obwodu Drogowego oraz Inspektorzy w zakresie:

- biezacej kontroli stanu 1 kompletnosci oznakowania robot,

- takiej organizacji robot, aby nie powodowa¢ bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca
naprawi go lub odbuduje na wtasny koszt.

6. Wykonawca rob6t ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwigzku z:

- niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

- wadami technicznymi wykonanych robdt, powstatymi w okresie gwarancyjnym.

7. Za nieprawidlowe oznakowanie robot Wykonawca ptaci kary umowne zgodnie z §15
Umowy.

“~

I



Zalacznik do warunkéw prowadzenia robdt w pasie drogowym

Znak dr ogowy i n flzonychrolpotach ya doogaphrpowiatowych

Znak drogowy o wymiarach: 660000 mm

Technol ogi a wykonani a znaku powi nna byL
I nfrastruktury z dnia 03 |ipca 2003 r. w s
znak -gmaG-sw drogowych oraz urzindzez bezpiec
ich umieszczenia na drogach zarzndzania ru

tym zarzndzeni em( Dz. uU. z 2003r ., nr 220,
takjakd |l a dr - g powi at owych.

Znak ten dostrpny jest r-wni ef W wer sji e
SIWZ.

Roboty drogowe, |
przepraszamy za utrudnienia

| prosimy o ostrozna jazde!




Rozdzial 1V:

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



Rozdzial V:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



